

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड—आजमगढ़।

विकास भवन, आजमगढ़, पिनकोड—276001

ई—प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना

पत्रांक— 2196 / ग्रा0अ0वि0 / ई—टेण्डर / वरि0सहा0 / 2025—26 / दिनांक 30.03.2026

1:— महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड—आजमगढ़ निम्न कार्यो हेतु उ0प्र0 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में अर्ह एवं पंजीकृत “ए0”, “बी0” “सी0” एवं “डी0” श्रेणी पात्र ठेकेदारों/फर्मों से प्रतिशत दरों पर अधोलिखित कार्य हेतु ई—निविदा स्वीकृति की प्रत्यांशा में आमंत्रित करते है।

2:— योजना का नाम :- त्वरित आर्थिक विकास योजना / पूर्वाचल विकास निधि (राज्यांश)

3:— कार्य का नाम सारणी के अनुसार—

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत(लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ़	तहसील निजामाबाद में अधिवक्ता कक्ष के निर्माण का कार्य	38.16	0.76	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
2	"	विकास खण्ड अहरोला ग्राम पंचायत पक्खनपुर बाबा पालदास की कुटी से लेकर समशानघाट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	27.67	0.55	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
3	"	विकास खण्ड पवई ग्राम पहाड़पुर परासनाथ राजभर के घर से पुननुन गौड़ के चक तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माणकार्य	27.46	0.55	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
4	"	विकास खण्ड पवई ग्राम पहाड़पुर रामहरख मिश्रा के घर से हीरालाल के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	38.15	0.76	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
5	"	विकास खण्ड पवई ग्राम दशवल विनोद शर्मा के घर से रमेश राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	15.61	0.31	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
6	"	विकास खण्ड फूलपुर ग्राम पंचायत मक्खापुर में कन्हैया की दुकान से सकलदेव यादव के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	29.03	0.58	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
7	"	विकास खण्ड पवई ग्राम पूरारामजी में माहुल निजामपुर लिंक रोड से मंशु गौतम के घर से होते हुए सरकारी सुलभ शौचालय तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	37.95	0.76	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
8	"	विकास खण्ड पवई ग्राम सौदमा में लिंक रोड से श्री राम शुक्ला के घर से रमाकान्त मिश्रा के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	38.06	0.76	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
9	"	विकास खण्ड फूलपुर ग्राम गोबरहा में हरिजन बस्ती से लेकर नदी तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	36.03	0.72	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
10	"	विकास खण्ड फूलपुर ग्राम भोरमऊ में मार्टिनगंज रोडसे समा माई स्थान होते हुए लालदेव रामरतन राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	37.67	0.75	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह

क्र० सं०	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत(लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
11	"	विकास खण्ड मेंहनगर में ग्राम सभा जियासड़ में नन्दलाल सिंह के दुकान से राधव के दुकान तक ढक्कनदार नाला नवनिर्माण का कार्य	25.98	0.52	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
12	"	विकास खण्ड सठियांव ग्राम सभा सठियांव (डिघिया) सी०सी०रोड अजय के भट्टे से गुलाब यादव के घर होते हुए विश्वकर्मा बस्ती एवं हरेन्द्र यादव के आगे घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	36.21	0.72	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
13	"	विकास खण्ड सठियांव में ग्रामसभा करेमा में (पकवाइनार) शिव मन्दिर होते हुए दिनेश चौहान के खेत के आगे तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	39.99	0.80	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
14	"	विकास खण्ड जहानागंज में ग्रामसभा अमदही में बदरी राम के घर से लल्लन राम के घर होते हुए नुरुलहुसैन के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	39.88	0.80	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
15	"	ब्लाक टेकमा के अन्तर्गत ग्राम बेलऊ में अनु०बस्ती में श्री रामरूप के घर से हजारपुर मेन रोड तक पिच रोड का निर्माण कार्य	22.22	0.44	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
16	"	ब्लाक टेकमा के अन्तर्गत ग्राम रवनिया में श्री करिया यादव के घर से पारा पिच रोड तक पिच रोड का निर्माण कार्य	31.56	0.63	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
17	"	विकास खण्ड बिलरियागंज ग्राम सियरहा में पिच रोड अनिल चौरसिया के घरसे इण्टरलाकिंग की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	32.66	0.65	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
18	"	विकास खण्ड महाराजगंज में ग्रामसभा देवारा त्रिपुरारपुर आइमा में सिवान पर लल्लन के घर से भगोला के घर की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	34.25	0.69	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
19	"	विकास खण्ड महाराजगंज में ग्रामसभा बढिया चक के बीबीपुर गाँव में नागेन्द्र यादव के घर के पास कुड़ी की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	33.54	0.67	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
20	"	ग्राम जीयनपुर कोठरा ग्राम सचिवालय से साधन सहकारी समिति मार्ग पर लेपन कार्य पिच सड़क निर्माण कार्य	23.03	0.46	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
21	"	ग्राम चक्रपानपुर पिच सड़क से उत्तर तरफ पप्पू यादव के घर तक नवनिर्माण का कार्य	32.54	0.65	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
22	"	ग्राम खजुरा में कसेहुआ खजुरा सम्पर्क से बिछिया यादव बस्ती में चन्द्रिका यादव के घर तक पिच रोड का निर्माण कार्य	36.91	0.74	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
23	"	ग्रामसभा टोडरपुर (देवरिपुर) में रामनिवास यादव के घर से होकर काली माता स्थान से होते हुए शम्भू यादव के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	35.81	0.72	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
24	"	ग्रामसभा काशीपुर में विनोद कुमार के घर से चन्द्रभान यादव के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	36.90	0.74	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
25	"	ग्राम कुम्भ में रामजनम विश्वकर्मा के घर से रामचरीत बिन्द के घर से आगे तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य	29.94	0.60	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह

क्र० सं०	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत(लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा मूल्य (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
26	"	ग्रामसभा सलालुद्दीनपुर के पिच रोड से ग्राम पंचायत दुवाओं वाले को जोड़ने वाले पिच रोड पर पिच निर्माण कार्य	36.71	0.73	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
27	"	विकास खण्ड जहानागंज में ग्रामसभा भिखमपुर में नहर से सी०सी०रोड तक सी०सी०रोड का निर्माण कार्य	10.29	0.21	225+500+131 = 856.00 + 250.00 Total 1106.00	तीन माह
28	"	ग्रामसभा धरनीपुर वि०ख० पल्हना में मुख्य मार्ग पर उत्तर तरफ पासी बस्ती तक सी०सी०रोड का निर्माण कार्य	36.57	0.73	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह

4:- बेवसाइट पर निविदा की उपलब्धता तिथि :- 23.04.2026 से 29.04.2026

5:- ई-निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि:- 29.04.2026, समय:- 12.00 बजे

6:- ई-निविदा खोलने की तिथि:-30.04.2026, समय:-01.00 बजे

7:- निविदाकर्ता को आई०टी०बी० के क्लाज-9 के अनुसार परिवर्तन/कोरिजेण्डम का अधिकार है, जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराया जायेगा। सभी निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-निविदा पोर्टल को नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।

ई-निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण बेवसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। बिड डाक्यूमेन्ट बेवसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

अधिकासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-आजमगढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-आजमगढ़।
पत्रांक 329/ग्रा0अ0वि0/निविदा/2026-27 दिनांक 14/5/26

निविदा – शुद्धिपत्र

इस कार्यालय के पत्र संख्या 2196/ग्रा0अ0वि0/निविदा/2026-27 दिनांक 30.03.2026 द्वारा निर्माण कार्य के लिए निविदाए डालने की तिथि 29.04.2026 समय 12 बजे तक तथा खोलने की तिथि 30.04.2026 समय 1.00 तक निर्धारित थी तथा पत्र संख्या 3 दिनांक 02.04.2026 में निविदाए डालने की तिथि 02.05.2026 समय 12 बजे तक तथा खोलने की तिथि 02.05.2026 समय 1.00 बजे तक निर्धारित थी, को अपरिहार्य कारणों से उक्त निविदाओं में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

- 1:- निविदा ब्रीकी की तिथि 18.05.2026 से 25.05.2026 अपराह्न 12.00 बजे तक
 - 2:- निविदा डालने की तिथि 25.05.2026 को 12.00 बजे तक
 - 3:- निविदा खोलने की तिथि 25.05.2026 को 01.00 बजे से
- शेष शर्तें यथावत रहेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-आजमगढ़।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं श्री चन्दन कुमार, खण्डीय लेखाधिकारी ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को निविदा खोलते हुए तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
- 2:- नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-आजमगढ़।