



Municipal Corporation, Meerut

Nit. No 150/SNV-CM-GRID (2025-26)/26-27

Dated : 29 April, 2026

ई-निविदा संशोधन सूचना

ई-निविदा सूचना सं०: 139/SNV-CM-GRID (2025-26)/26-27 दिनांक 27.04.2026 द्वारा सी0एम0 ग्रिड योजनान्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा सूचना में अंकित कार्यों के सामने कॉलम 10 कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह अंकित हो गयी है। उक्त कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह के स्थान पर निम्नानुसार 12 माह पढी जाये :-

क्र० सं०	नगर निगम	पैकेज सं०	अन्तर्निहित मार्ग	मार्ग की लम्बाई (कि०मी० में)	अनुमानित लागत (लाख रू० में) (जी०एस०टी० रहित)		कार्य की सम्पूर्ण अनुमानित लागत (लाख रू० में)	घरोहर राशि (रू० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि माह में	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू० में (जी०एस०टी सहित)
					निर्माण	5 साल का अनुरक्षण				
1	मेरठ नगर निगम	MRT/CM-Grid-25-26/PKG-4	सी०एम० ग्रिड योजनान्तर्गत कंकरखेड़ा फलाई ओवर बाईपास इंटरसेक्शन तक मार्ग का समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य।	1.88	3344.02	50.28	3394.30	67,88,600.00	12	41,300/-
2	मेरठ नगर निगम	MRT/CM-Grid-25-26/PKG-5	सी०एम० ग्रिड योजनान्तर्गत जेलचुंगी चौराहा से तेजगढ़ी चौराहा तक मार्ग का समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य।	2.30	3684.02	61.28	3745.30	74,90,600.00	12	41,300/-
3	मेरठ नगर निगम	MRT/CM-Grid-25-26/PKG-6	सी०एम० ग्रिड योजनान्तर्गत गांधी आश्रम चौराहा से बच्चापार्क चौराहा तक मार्ग का समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य।	2.00	2969.39	54.63	3024.02	60,48,000.00	12	41,300/-
4	मेरठ नगर निगम	MRT/CM-Grid-25-26/PKG-7	सी०एम० ग्रिड योजनान्तर्गत बेगमपुल ब्रिज रोड पर डा० करोली मार्ग से बच्चापार्क चौराहा तक तक मार्ग का समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य।	1.00	1832.33	33.49	1865.82	37,31,700.00	12	41,300/-

Details of works, terms and conditions may be seen on Municipal Corporation website www.meerutnagarnigam.com and E-tendering portal <http://etender.up.nic.in>. Any Corrigendum/addendum or any other additional information related to the tender will be available on above mentioned website.

Chief Engineer,
Nagar Nigam, Meerut