

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
परिमण्डल—मुरादाबाद।

सेवा में,

सूचना निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 19/ग्रा0अ0वि0/निविदा प्रकाशन/फा0नं0- /2026-27 दि0 04.04.2026

विषय:— ई—निविदा सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक ई—निविदा सूचना की छः प्रतियां संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु इस सूचना को पश्चिमी उ0प्र0 के 3 समाचार पत्रों (अमर उजाला को छोड़ते हुए) में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, साथ ही उक्त निविदा सूचना को बेवसाईट <http://upred.gov.in> पर भी प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के कार्यालय आदेश संख्या 1094/15-143(2024-25/जे0ए0 दिनांक 17.09.2025 द्वारा अमर उजाला द्वारा जब तक कार्य एवं व्यवहार में सुधार नहीं किया जाता है एवं बिना पुष्टि किये प्रकाशित की गयी भ्रामक खबर का खण्डन नहीं छापा जाता है तब तक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान न किये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्क्रम में कृपया अमर उजाला में प्रकाशन न किया जाये।

संलग्न:— निविदा सूचना की छः प्रति।

भवदीय

(विनय कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल—मुरादाबाद

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड—मुरादाबाद/रामपुर/बिजनौर/अमरोहा/सम्भल।
2. मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता (विशेष योजना प्रकोष्ठ), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार प्रेस नोटिस की एक प्रति।

अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल—मुरादाबाद



**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुरादाबाद परिमण्डल-मुरादाबाद।**

पत्रांक 19/ग्रा०अ०वि०/निविदा पत्राली/पत्रावली सं०-07/बाण्ड क्लर्क/2026-27 दिनांक 04.04.2026

**ई-प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना**

महामहिम श्री राज्यपाल, उ०प्र० की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल मुरादाबाद के द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ०प्र० में ए, बी एवं सी श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। बिड डाक्यूमेन्ट के साथ संलग्न बिल ऑफ क्वान्टिटी के अंकित दरों में जी०एस०टी० के अतिरिक्त अन्य सभी कर सम्मिलित है, जी०एस०टी० का भुगतान सरकार के निर्देशानुसार नियमानुसार अलग से किया जायेगा निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यों के लिये निविदा दे सकता है।

1- कार्य से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैं-

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (जी०एस०टी० सहित) (लाख में)	बिड सिक्योरिटी (इ०एम०डी०) (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य अथवा निविदा फीस जी. एस.टी. सहित (यदि आवश्यक हो ) (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षा ऋतु सहित
1	2	3	4	5	6	7
1	रामपुर	विधानसभा रामपुर में शाहाबाद गेट के नजदीक डायमण्ड कालौनी में इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	94.13	1.89	2354.00	09 माह
2	रामपुर	ग्राम खजुरिया से ग्राम हरियाल तक सम्पर्क मार्ग डामर रोड निर्माण कार्य।	40.64	0.82	2354.00	09 माह
3	रामपुर	ग्राम सिकरोल में मंगलसैन के घर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए मिलक सिकरोल में सम्पर्क मार्ग पर डामर रोड निर्माण कार्य।	49.37	0.99	2354.00	09 माह
4	रामपुर	ग्राम शंकरपुर में डा० बंगाली के घर से शमशान घाट होते हुए भण्डपुरा मार्ग तक सम्पर्क मार्ग पर डामर रोड का निर्माण कार्य।	43.27	0.87	2354.00	09 माह
5	रामपुर	ग्राम अहमदनगर थैगा में वाल्स्टर प्रधान जी के घर से रमेश यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	63.5	1.27	2354.00	09 माह
6	रामपुर	ग्राम दबका से अफजलपुर पट्टी तक सम्पर्क मार्ग पर डामर रोड का निर्माण कार्य।	61.79	1.24	2354.00	09 माह
7	रामपुर	ग्राम सैदनगर से ग्राम लदौरी तक डामर रोड निर्माण कार्य।	56.67	1.14	2354.00	09 माह
8	रामपुर	शाहबाद रोड रामपुर ग्राम पंचायत मदारपुर का मझरा झण्डपुरा की ओर देवी स्थान तक इण्टरलाकिंग रोड नाली सहित।	53.41	1.07	2354.00	09 माह
9	रामपुर	ग्राम पंचायत सूपा में वासुदेव मास्टर जी के घर की ओर से डालचन्द लोधी जी के घर तक इण्टरलाकिंग रोड नाली सहित।	73.13	1.47	2354.00	09 माह
10	रामपुर	ग्राम किरा में रविन्द्र कुमार गंगवार के मेडिकल की ओर से पूरन लाल चक्की वालों के मकान की ओर तक इण्टरलाकिंग रोड नाली सहित	94.1	1.89	2354.00	09 माह
11	रामपुर	ग्राम गौसमपुर में डा० विजय लोधी की दुकान से मन्दिर की ओर इण्टरलाकिंग रोड नाली सहित।	51.24	1.03	2354.00	09 माह
12	रामपुर	वि०ख० शाहाबाद के ग्राम भगवन्तपुर में नरेश कुमार मास्टर के घर की ओर से तालिकाबाद मार्ग बाबा की मढ़ी तक इण्टरलाकिंग रोड।	45.64	0.92	2354.00	09 माह




13	रामपुर	ग्राम दीपपुर में भागीरथ पुत्र ननुकी के मकान की ओर से नन्हे पुत्र मंगली के घर की ओर इण्टरलाकिंग रोड नाली सहित।	51.15	1.03	2354.00	09 माह
14	रामपुर	ग्राम चन्डका में शाहाबाद रामपुर रोड से देवी स्थान की ओर तक इण्टरलाकिंग रोड नाली सहित।	69.67	1.4	2354.00	09 माह
15	रामपुर	ग्राम भौनकपुर में वीरेन्द्र पुत्र अमर सिंह के खेत से शिव मन्दिर की ओर इण्टरलाकिंग रोड।	57.43	1.15	2354.00	09 माह
16	रामपुर	बिलासपुर में ग्राम पंचायत नगरिया कलां की कालोनी राधे निवास में मुख्य मार्ग से दोनों ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	50.42	1.01	2354.00	09 माह
17	रामपुर	बिलासपुर के डिबडिबा में गोपाल विहार कालोनी में दुर्गा मन्दिर से सेठी कालोनी तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	76.89	1.54	2354.00	09 माह
18	रामपुर	ग्राम हाभिदनगर रोड से जामुन डेरे की तरफ डामर रोड।	41.59	0.84	2354.00	09 माह
19	रामपुर	बिलासपुर में ग्राम उदयपुर में पीडब्ल्यू रोड से पटी बसन्तपुर में पीडब्ल्यू रोड (मनौना रोड) तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	52.23	1.05	2354.00	09 माह
20	रामपुर	सहेरिया ग्राम पंचायत शिव नगर सहेरिया से सहेरिया श्री नगर की ओर डामर रोड।	54.96	1.1	2354.00	09 माह
21	रामपुर	ग्राम कोटा अलीनगर में रेलवे लाईन से सकटुआ रोड पर हरपाल सिंह के डेरे की तरफ डामर रोड का कार्य।	65.34	1.31	2354.00	09 माह
22	रामपुर	ग्राम पंचायत मसवासी में बिजली घर के सामने से मझरा खुशहालपुर तक लेपन एवं इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	71.65	1.44	2354.00	09 माह
23	रामपुर	ग्राम रहमतगंज की आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	42.84	0.86	2354.00	09 माह
24	रामपुर	ग्राम पंचायत पीपलीनायक से जाहरवीर बाबा के मन्दिर तक लेपन मार्ग का निर्माण कार्य।	51.51	1.04	2354.00	09 माह
25	रामपुर	मेवला धारू में मेहन्दी के घर से पुलिया एवं शमशान घाट तक लेपन मार्ग का निर्माण कार्य।	40.48	0.81	2354.00	09 माह
26	रामपुर	ग्राम किशनपुर दूल्हानगला में वाया शमशान घाट होते हुए लालपुर मुख्य मार्ग तक लेपन/ इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	52.78	1.06	2354.00	09 माह
27	रामपुर	ग्राम पीपलीनायक से रूपापुर तक लेपन/ इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	150.82	3.02	2354.00	12 माह
28	रामपुर	मौहल्ला मरघटी से करखेड़ी रोड से केशोनगली तक लेपन एवं इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	51.48	1.03	2354.00	09 माह
29	रामपुर	ग्राम परसपुरा से मिलक नगली तक लेपन का कार्य।	98.61	1.98	2354.00	09 माह

2. वैब साइट पर विड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि:- 16.04.2026 को प्रातः 10.00 बजे से।
3. विड डाक्यूमेन्ट डाउन लोडिंग प्रारंभ करने की तिथि एवं समय:- 16.04.2026 को प्रातः 10.00 बजे से।
4. प्रि विड मीटिंग की तिथि एवं समय:- 20.04.2026 को प्रातः 11.00 बजे से।
5. ई निविदा के माध्यम से निविदा डालने की प्रारंभ तिथि/समय 16.04.2026 को प्रातः 10.00 बजे से।
6. ई-निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय 07.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक।
7. ई-निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि एवं समय 07.05.2026 को अपराह्न 12:30 बजे।
8. टेण्डर प्रक्रिया से पूर्व का कोई भी शपथ पत्र मान्य नहीं होगा।

9. निविदा ऑन-लाइन वैब साइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध होगा एवं उसी साइट पर डाला जायेगा।
10. उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत कार्य उपयोगिता स्तर तक कराया जायेगा।
11. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज-10 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें।  
अधिक जानकारी के लिए कृपया वैब साइट <http://etender.up.nic.in> पर लॉग इन करें तथा बिड डाक्यूमेंट को डाउनलोड करें।

सभी सम्भावित निविदादाता को सलाह है कि बिड समित करने से पूर्व बिड डाक्यूमेंट को भली-भांति पढ ले।

  
(विनय कुमार)  
अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल-मुरादाबाद।  
श्री राज्यपाल, उ०प्र० की ओर से।

**OFFICE OF THE SUPRINTENDING ENGINEER RURAL ENGINEERING DEPARTMENT,**

**CIRCLE-MORADABAD.**

Address:- TA-1, ashiyana Phase-1, MDA Colony, Moradabad.

**E-Procurement Notice**

Letter No:- 19 /RED/Tender/File No-07/ Bond Clerk/2026-27 Dated:- 04-04-2026

**THE SUPRINTENDING ENGINEER RURAL ENGINEERING DEPARTMENT, MORADABAD CIRCLE MORADABAD** on behalf of Governor of Uttar Pradesh invites percentage rate bids through e-tendering system from the eligible and approved Contractors registered with UP RED, in appropriate class A, B & C as the case may be, The Rates floated in Bill of Quantity enclosed with bid document are inclusive of all taxes except GST which will be paid extra to the contractor as per latest Government orders. **The Bidder may submit bids for any of all the works.**

**1- Name of work as per table.**


S. No	Name of District	Name of work	Total Estimated Cost (Inc GST) (in Lakh)	Bid security (EMD) in Lakh	Cost of Bid document/ Tender Fee including GST (if any) (in Rupees)	Period completion including rainy season
1	2	3	4	5	6	7
1	Rampur	Construction of an interlocking road in Diamond Colony, near Shahabad Gate, within the Rampur Assembly constituency.	94.13	1.89	2354.00	09 Months
2	Rampur	Construction of a black-topped (asphalt) link road connecting Village Khajuriya to Village Haryal.	40.64	0.82	2354.00	09 Months
3	Rampur	Construction of a black-topped link road in Village Sikrol, extending from Mangal Sen's house, passing through the Primary School, to Milak Sikrol.	49.37	0.99	2354.00	09 Months
4	Rampur	Construction of a black-topped link road in Village Shankarpur, extending from Dr. Bangali's house, passing through the cremation ground, to the Bhandpura road.	43.27	0.87	2354.00	09 Months
5	Rampur	Construction of an interlocking link road in Village Ahmadnagar Thaiga, extending from Pradhan Walster's house to Ramesh Yadav's house.	63.5	1.27	2354.00	09 Months
6	Rampur	Construction of a black-topped link road connecting Village Dabka to Afzalpur Patti.	61.79	1.24	2354.00	09 Months
7	Rampur	Construction of a black-topped road connecting Village Saidnagar to Village Ladouri.	56.67	1.14	2354.00	09 Months
8	Rampur	Construction of an interlocking road—complete with drainage—along the Shahabad Road (Rampur), extending from Jhandupura (a hamlet of Gram Panchayat Madarpur) towards the Devi Sthan (temple).	53.41	1.07	2354.00	09 Months



9	Rampur	Construction of an interlocking road—complete with drainage—in Gram Panchayat Supa, extending from Vasudev Master's house to Dalchand Lodhi's house.	73.13	1.47	2354.00	09 Months
10	Rampur	Construction of an interlocking road—complete with drainage—in Village Kira, extending from Ravindra Kumar Gangwar's medical shop towards Puran Lal (the flour miller's) house.	94.1	1.89	2354.00	09 Months
11	Rampur	Construction of an interlocking road—complete with drainage—in Village Gausampur, extending from Dr. Vijay Lodhi's shop towards the temple.	51.24	1.03	2354.00	09 Months
12	Rampur	Construction of an interlocking road in Village Bhagwantpur (Shahabad Development Block), extending from Naresh Kumar Master's house towards the Talikabad road (up to Baba Ki Madhi).	45.64	0.92	2354.00	09 Months
13	Rampur	Construction of an interlocking road—complete with drainage—in Village Deeppur, extending from the house of Bhagirath (son of Nanuki) towards the house of Nanhe (son of Mangali).	51.15	1.03	2354.00	09 Months
14	Rampur	Construction of an interlocking road—complete with drainage—in Village Chandka, extending from the Shahabad-Rampur road towards the Devi Sthan (temple).	69.67	1.4	2354.00	09 Months
15	Rampur	Construction of an interlocking road in Village Bhaunakpur, extending from the field of Virendra (son of Amar Singh) towards the Shiva Temple.	57.43	1.15	2354.00	09 Months
16	Rampur	Construction of interlocking roads on both sides of the main road in 'Radhe Niwas' Colony (Gram Panchayat Nagariya Kalan), Bilaspur.	50.42	1.01	2354.00	09 Months
17	Rampur	Construction of an interlocking road from the Durga Temple to Sethi Colony within the Gopal Vihar Colony area of Dibdiba, Bilaspur.	76.89	1.54	2354.00	09 Months
18	Rampur	Construction of an asphalt road leading from the Hamidnagar village road towards Jamun Dera.	41.59	0.84	2354.00	09 Months
19	Rampur	Construction of an interlocking road in Bilaspur, extending from the PWD road in Udaipur village to the PWD road (Manauna Road) in Patti Basantpur.	52.23	1.05	2354.00	09 Months
20	Rampur	Construction of an asphalt road in Saheria Gram Panchayat, leading from Shiv Nagar, Saheria, towards Saheria Shri Nagar.	54.96	1.1	2354.00	09 Months
21	Rampur	Construction of an asphalt road in Kota Alinagar village, extending from the railway line towards Harpal Singh's Dera on Sakatua Road.	65.34	1.31	2354.00	09 Months

22	Rampur	Construction of a paved and interlocking road in Maswasi Gram Panchayat, extending from the front of the Power House to Majhra Khushalpur.	71.65	1.44	2354.00	09 Months
23	Rampur	Construction of interlocking roads within the internal lanes of Rahmatganj village.	42.84	0.86	2354.00	09 Months
24	Rampur	Construction of a paved road from Piplinayak Gram Panchayat to the Jaharveer Baba Temple.	51.51	1.04	2354.00	09 Months
25	Rampur	Construction of a paved road in Mevla Dharu, extending from Mehndi's house to the culvert and the cremation ground.	40.48	0.81	2354.00	09 Months
26	Rampur	Construction of a paved/interlocking road in Kishanpur Dulhanagla village, passing via the cremation ground to reach the Lalpur main road.	52.78	1.06	2354.00	09 Months
27	Rampur	Construction of a paved/interlocking road from Piplinayak village to Rupapur.	150.82	3.02	2354.00	12 Months
28	Rampur	Construction of a paved and interlocking road from Marghati locality, along Karkhedi Road, to Kesho Gali.	51.48	1.03	2354.00	09 Months
29	Rampur	Paving work from Parsapura village to Milak Nagli.	98.61	1.98	2354.00	09 Months

2. Date of release of availability for Bids on on-line: **16-04-2026 at 10.00 AM**
  3. Start date and time of down loading of Bid Documents **16-04-2026 from 10.00 AM**
  4. Date and Time of Pre-Bid Meeting: **20-04-2026 at 11.00 AM.**
  5. Start date and time of submission of bid on tender website: **16-04-2026 from 10.00 AM.**
  6. **Availability of Bid Documents and mode of submission:** The bid document is available online and should be submitted online in **<https://etender.up.nic.in>**
  7. **Last Date/ Time for receipt of bids through e-procurement: 07-05-2026 up to 12.00 Noon**
  8. Date of opening of bids through e-procurement: **07-05-2026 at 12.30 pm**
  9. Any affidavit issued before start of tender process will not be accepted.
  10. The Employer has right to issue addendum/corrigendum as per ITB clause-10 on-line which will not be published in any newspaper. All prospective bidders are advised to keep regular watch and visit e-tender portal regularly.
  11. The work will be done up to the Utility level with in the available funds.
- For further details please log on to **<https://etender.up.nic.in>** and download the bid document  
***All prospective bidders are requested to read the bid document thoroughly before submission of bid***

  
 (Vinay Kumar)  
 SUPRINTENDING ENGINEER  
 RURAL ENGINEERING DEPARTMENT  
 MORADABAD CIRCLE MORADABAD  
 For and behalf of Governor of UP

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
परिमण्डल—मुरादाबाद।**

पत्रांक 60/ग्रा0अ0वि0/निविदा/पत्रा0सं0-07/2026-27 दिनांक 15.04.2026

**शुद्धि—पत्र**

इस कार्यालय की एन0आई0टी0 संख्या 19/ग्रा0अ0वि0/निविदा/पत्रा0/2026-27 दिनांक 04.04.2026 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद रामपुर के 29 कार्यों की आमन्त्रित ई निविदा में अपरिहार्य कारणों से निम्नांकित संशोधित किया जाता है। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

- 1—बेवसाइट पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि 28.04.2026 प्रातः 10.00 बजे से
- 2—बेवसाइट पर बिड डाक्यूमेन्ट डाउनलोड करने की तिथि 28.04.2026 प्रातः 10.00 बजे से
- 3—प्री बिड मीटिंग की तिथि 02.05.2026 प्रातः 11.00 बजे से।
- 4—ई निविदा के माध्यम से निविदा डालने की प्रारम्भ की तिथि 28.04.2026 प्रातः 10.00 बजे से
- 5—ई निविदा के माध्यम से निविदा डालने की अन्तिम तिथि 19.05.2026 अपराह्न 12.00 बजे तक
- 6—ई निविदा के माध्यम से निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि 19.05.2026 अपराह्न 12.30 बजे

/


(विनय कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल—मुरादाबाद।

**पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— टेण्डर बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
- 2— अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड—रामपुर।
- 3— नोटिस बोर्ड/आदेश पंजिका में चस्पा हेतु।

  
अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल—मुरादाबाद।