

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
परिमण्डल-मुरादाबाद।

सेवा में,

सूचना निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 13/ग्रा0अ0वि0/निविदा प्रकाशन/फा0नं0-/2026-27 दि0 04.04.2026

विषय:- ई-निविदा सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक ई-निविदा सूचना की छः प्रतियां संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु इस सूचना को पश्चिमी उ0प्र0 के 3 समाचार पत्रों (अमर उजाला को छोड़ते हुए) में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, साथ ही उक्त निविदा सूचना को वेबसाईट <http://upred.gov.in> पर भी प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के कार्यालय आदेश संख्या 1094/15-143(2024-25/जे0ए0 दिनांक 17.09.2025 द्वारा अमर उजाला द्वारा जब तक कार्य एवं व्यवहार में सुधार नहीं किया जाता है एवं बिना पुष्टि किये प्रकाशित की गयी ग्रामक खबर का खण्डन नहीं छापा जाता है तब तक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में कृपया अमर उजाला में प्रकाशन न किया जाये।
संलग्न:- निविदा सूचना की छः प्रति।

भवदीय

(विनय कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल-मुरादाबाद

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-मुरादाबाद/रामपुर/बिजनौर/अमरोहा/सम्भल।
 2. मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
 3. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता (विशेष योजना प्रकोष्ठ), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
 4. आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
 5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रेस नोटिस की एक प्रति।

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल-मुरादाबाद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुरादाबाद परिमण्डल-मुरादाबाद।

पत्रांक 13 / ग्रा०अ०वि० / निविदा पत्राली / पत्रावली सं०-01 / बाण्ड क्लर्क / 2026-27 दिनांक 04.04.2026

ई-प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना

महामहिम श्री राज्यपाल, उ०प्र० की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल मुरादाबाद के द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ०प्र० में ए, बी एवं सी श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। बिड डाक्यूमेन्ट के साथ संलग्न बिल ऑफ क्वान्टिटी के अंकित दरों में जी०एस०टी० के अतिरिक्त अन्य सभी कर सम्मिलित है, जी०एस०टी० का भुगतान सरकार के निर्देशानुसार नियमानुसार अलग से किया जायेगा निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यों के लिये निविदा दे सकता है।


1- कार्य से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैं-

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (जी०एस०टी० सहित) (लाख में)	बिड सिक्योरिटी (इ०एम०डी०) (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य अथवा निविदा फीस जी. एस.टी. सहित (यदि आवश्यक हो) (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षा ऋतु सहित
1	2	3	4	5	6	7
1	अमरोहा	अल्लीपुरा कासम सराय मार्ग से बोरी बोरा की मढैइया की ओर डामर रोड का निर्माण कार्य।	75.82	1.52	2354.00	9 माह
2	अमरोहा	एन.एच.-9 पैराडाईज होटल के बराबर से सादुल्लापुर तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	47.48	0.95	2354.00	6 माह
3	अमरोहा	खरखौदा-पतेई मार्ग से जेबडा तक डामर रोड का निर्माण कार्य।	46.12	0.93	2354.00	6 माह
4	अमरोहा	जोगीपुरा के मध्य से सलेमपुर होते हुए जोगीपुरा रेलवे लाइन तक इण्टरलॉकिंग एवं डामर रोड का निर्माण कार्य।	62.83	1.26	2354.00	9 माह
5	अमरोहा	नसीरपुर में छोटन जाटव के मकान से सोविन्दर गूर्जर के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड का निर्माण कार्य।	54.32	1.09	2354.00	9 माह
6	अमरोहा	कासमपुर मेव पंचायतघर से गजाना मार्ग तक इण्टरलॉकिंग एवं डामर रोड का निर्माण कार्य।	49.97	1.00	2354.00	6 माह
7	अमरोहा	चन्दनकोटा में उच्च प्रा०वि० से खेल के मैदान तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	92.69	1.86	2354.00	9 माह
8	अमरोहा	बीजरा सरकारी टयबवैल से मोहम्मदपुर इण्टरलॉकिंग एवं डामर रोड का निर्माण कार्य।	72.19	1.45	2354.00	9 माह
9	अमरोहा	ग्राम पथरा से लिसडा की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	85.54	1.72	2354.00	9 माह
10	अमरोहा	वाईखंडा से भैसरोली की ओर डामर रोड।	92.87	1.86	2354.00	9 माह
11	अमरोहा	चकफेरी से बड़ा मझरा तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	58.62	1.18	2354.00	9 माह
12	अमरोहा	सोहरका से अल्लीपुर मिलक की ओर डामर एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	41.20	0.83	2354.00	6 माह
13	अमरोहा	ढवारसी से ग्राम तिगरिया नादिरशाह की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	53.34	1.07	2354.00	9 माह
14	अमरोहा	उझारी ढवारसी रोड से बागड़पुर मुन्जपता तक डामर एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	46.56	0.94	2354.00	6 माह
15	अमरोहा	ग्राम दाउदपुर से झकड़ी ग्राम तक डामर रोड निर्माण कार्य।	43.22	0.87	2354.00	6 माह

16	अमरोहा	ग्राम खरपड़ी से ग्राम इकौना की ओर डामर रोड निर्माण कार्य	68.43	1.37	2354.00	9 माह
17	अमरोहा	पंचायत दारानगर में मंगत के मकान से रूपचन्द्र व श्योराज के मकान से होते हुए शीशोवाली की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	68.04	1.37	2354.00	9 माह
18	अमरोहा	पंचायत मुकारमपुर में महेन्द्र के मकान से बांध तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	59.94	1.20	2354.00	9 माह
19	अमरोहा	पंचायत मुसल्लेपुर में धनौरा खाद गूर्जर मैन रोड से उत्तम के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	58.26	1.17	2354.00	9 माह
20	अमरोहा	ग्राम पंचायत शहबाजपुर गूर्जर में प्रा०वि० से मडैय्यो तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	46.04	0.93	2354.00	6 माह
21	अमरोहा	ग्राम पंचायत शीशों वाली में सुरेन्द्र के मकान से कृषण व जयकरण के मकान से होते हुए घनश्याम के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण का कार्य।	51.67	1.04	2354.00	9 माह
22	अमरोहा	ग्राम पंचायत ईश्वरदेवा में सुधीर के कोल्हू से शिव मन्दिर होते हुए संजय के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	63.80	1.28	2354.00	9 माह
23	अमरोहा	ग्राम नसीरपुर में पंचायतघर से चामुण्डा से होते हुए खेमसिंह शिव मन्दिर व धनौरा रोड की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	45.26	0.91	2354.00	6 माह
24	अमरोहा	ग्राम पंचायत अकखा नगर की मडैय्या में विजेन्द्र सिंह के मकान से मैन रोड तिराहे तक पी.सी. रोड एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	45.21	0.91	2354.00	6 माह
25	अमरोहा	ग्राम कुरी से पीपली घोसी तक मार्ग का निर्माण (वि०ख० अमरोहा)	67.66	1.36	2354.00	9 माह
26	अमरोहा	ग्राम ड्योडी में किसान इन्टर कालेज से कविराज सिंह के घर तक मार्ग का निर्माण। (वि०ख० जोया)	86.93	1.74	2354.00	9 माह
27	अमरोहा	चक महदूद से ग्राम सिहाली में मास्टर बुद्धसिंह के ट्यबूवेल तक मार्ग का निर्माण (वि०ख० जोया)	90.15	1.81	2354.00	9 माह
28	अमरोहा	रजोहा देहरी जट डामर मार्ग से देहरी होते हुए हाफिजपुर तक मार्ग का निर्माण (वि०ख० हसनपुर)	68.10	1.37	2354.00	9 माह
29	अमरोहा	मंगपुरा अटेरना चौराहे से गफफारपुर तक मार्ग का निर्माण (वि०ख० जोया)	78.10	1.57	2354.00	9 माह
30	अमरोहा	ग्राम नौराहन, वि०ख० अमरोहा, जनपद अमरोहा में इस्लाम के घर से बड़ी मस्जिद होते हुए मोहम्मद अहमद हुसैन के घर तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	56.05	1.13	2354.00	9 माह
31	अमरोहा	मूड़ा इम्मा हाजी तसलीम के मकान से मदरसा होते हुए भीतरी तालाब तक	43.39	0.87	2354.00	6 माह
32	अमरोहा	ब्लॉक जोया के ग्राम मिलक में मैन रोड से भगवान सिंह के मकान की ओर इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	40.51	0.82	2354.00	6 माह
33	अमरोहा	ब्लॉक जोया के ग्राम सिरसा मोहन में चामुण्डा से ग्राम सिरसा नौरंगी के तालाब तक डामर पेन्टिंग रोड।	57.07	1.15	2354.00	9 माह

34	अमरोहा	ग्राम मानकजुडी में रामसेवक पंडित जी के मकान से तालाब एवं राकेश के मकान की ओर इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	41.65	0.84	2354.00	6 माह
35	अमरोहा	ग्राम सदरपुर में सत्यदेव सिंह के मकान से खजूरी बाबा बालक राम मन्दिर तक पेन्टिंग रोड निर्माण कार्य।	68.44	1.37	2354.00	9 माह

2. वैब साइट पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि:- 15.04.2026 को प्रातः 10.00 बजे से।
 3. बिड डाक्यूमेन्ट डाउन लोडिंग प्रारंभ करने की तिथि एवं समय:- 15.04.2026 को प्रातः 10.00 बजे से।
 4. प्रि बिड मीटिंग की तिथि एवं समय:- 20.04.2026 को प्रातः 11.00 बजे से।
 5. ई निविदा के माध्यम से निविदा डालने की प्रारंभ तिथि/समय 15.04.2026 को प्रातः 10.00 बजे से।
 6. ई-निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय 06.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक।
 7. ई-निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि एवं समय 06.05.2026 को अपरान्ह 12:30 बजे।
 8. टेण्डर प्रक्रिया से पूर्व का कोई भी शपथ पत्र मान्य नहीं होगा।
 9. निविदा ऑन-लाइन वैब साइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध होगा एवं उसी साइट पर डाला जायेगा।
 10. उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत कार्य उपयोगिता स्तर तक कराया जायेगा।
 11. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज-10 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें।
- अधिक जानकारी के लिए कृपया वैब साइट <http://etender.up.nic.in> पर लॉग इन करें तथा बिड डाक्यूमेन्ट को डाउनलोड करें।
- सभी सम्भावित निविदादाता को सलाह है कि बिड समित करने से पूर्व बिड डाक्यूमेन्ट को भली-भांति पढ ले।


 (विनय कुमार)
 अधीक्षण अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
 परिमण्डल-मुरादाबाद।
 श्री राज्यपाल, उ०प्र० की ओर से।

**OFFICE OF THE SUPRINTENDING ENGINEER RURAL ENGINEERING DEPARTMENT,
CIRCLE-MORADABAD.**

Address:- TA-1, ashiyana Phase-1, MDA Colony, Moradabad.

E-Procurement Notice

Letter No:- 13 /RED/Tender/File No-01 / Bond Clerk/2026-27 Dated:- 04-04-2026

THE SUPRINTENDING ENGINEER RURAL ENGINEERING DEPARTMENT, MORADABAD CIRCLE MORADABAD on behalf of Governor of Uttar Pradesh invites percentage rate bids through *e-tendering system* from the eligible and approved Contractors registered with UP RED, in appropriate class A, B & C as the case may be, The Rates floated in Bill of Quantity enclosed with bid document are inclusive of all taxes except GST which will be paid extra to the contractor as per latest Government orders. **The Bidder may submit bids for any of all the works.**

1- Name of work as per table.

S. No	Name of District	Name of work	Total Estimated Cost (Inc GST) (in Lakh)	Bid security (EMD) in Lakh	Cost of Bid document/ Tender Fee including GST (if any) (in Rupees)	Period completion including rainy season
1	2	3	4	5	6	7
1	Amroha	Construction of an asphalt road from the Allipura-Kasam Sarai route towards Bori Bora ki Madhaiya.	75.82	1.52	2354.00	9 months
2	Amroha	Construction of an interlocking road from the vicinity of Paradise Hotel (NH-9) up to Sadullapur.	47.48	0.95	2354.00	6 months
3	Amroha	Construction of an asphalt road from the Kharkhoda-Patei route up to Jebda.	46.12	0.93	2354.00	6 months
4	Amroha	Construction of interlocking and asphalt roads from the center of Jogipura, passing through Salempur, up to the Jogipura railway line.	62.83	1.26	2354.00	9 months
5	Amroha	Construction of an interlocking tile road in Nasirpur, leading from Chhotan Jatav's house towards Sovinder Gurjar's house.	54.32	1.09	2354.00	9 months
6	Amroha	Construction of interlocking and asphalt roads from the Kasampur Mew Panchayat Ghar up to the Gajana route.	49.97	1.00	2354.00	6 months
7	Amroha	Construction of an interlocking road in Chandankota, leading from the Upper Primary School to the playground.	92.69	1.86	2354.00	9 months
8	Amroha	Construction of interlocking and asphalt roads from the Bijra Government Tubewell up to Mohammadpur.	72.19	1.45	2354.00	9 months
9	Amroha	Construction of an interlocking tile road from the village of Pathra towards Lisda.	85.54	1.72	2354.00	9 months
10	Amroha	Construction of an asphalt road from Waikheda towards Bhaisroli.	92.87	1.86	2354.00	9 months
11	Amroha	Construction of an interlocking tile road from Chakferi up to Bara Majhra.	58.62	1.18	2354.00	9 months
12	Amroha	Construction of asphalt and interlocking tile roads from Soharka towards Allipur Milak.	41.20	0.83	2354.00	6 months

13	Amroha	Construction of an interlocking tile road from Dhabarsi towards the village of Tigriya Nadirshah.	53.34	1.07	2354.00	9 months
14	Amroha	Construction of asphalt and interlocking tile roads from the Uzhari-Dhabarsi road up to Bagarpur Munjpata.	46.56	0.94	2354.00	6 months
15	Amroha	Construction of an asphalt road from the village of Daudpur up to the village of Jhakri.	43.22	0.87	2354.00	6 months
16	Amroha	Construction of an asphalt road from Village Kharpadi towards Village Ikona.	68.43	1.37	2354.00	9 months
17	Amroha	Construction of interlocking tile paving and drainage systems in Panchayat Daranagar, extending from Mangat's house—passing through the houses of Rupchand and Sheoraj—towards Shishowali.	68.04	1.37	2354.00	9 months
18	Amroha	Construction of interlocking tile paving and drainage systems in Panchayat Mukarampur, extending from Mahendra's house up to the embankment.	59.94	1.20	2354.00	9 months
19	Amroha	Construction of interlocking tile paving and drainage systems in Panchayat Musallepur, extending from the Dhanaura Khad Gurjar main road towards Uttam's house.	58.26	1.17	2354.00	9 months
20	Amroha	Construction of interlocking tile paving in Gram Panchayat Shahbazpur Gurjar, extending from the Primary School up to the 'Madaiyya' (hamlet).	46.04	0.93	2354.00	6 months
21	Amroha	Construction of interlocking tiles and drainage systems in Gram Panchayat Shishon Wali, extending from Surendra's house, passing through Krishan and Jaykaran's houses, towards Ghanshyam's house.	51.67	1.04	2354.00	9 months
22	Amroha	Construction of interlocking tiles and drainage systems in Gram Panchayat Ishwardeva, extending from Sudhir's oil press, passing by the Shiva Temple, towards Sanjay's house.	63.80	1.28	2354.00	9 months
23	Amroha	Construction of interlocking tiles and drainage systems in Village Nasirpur, extending from the Panchayat Ghar, passing by Chamunda, towards Khemsingh's Shiva Temple and Dhanora Road.	45.26	0.91	2354.00	6 months
24	Amroha	Construction of a PCC (Concrete) road, interlocking tiles, and drainage systems in the 'Madaiya' locality of Gram Panchayat Akkha Nagar, extending from Vijendra Singh's house up to the main road T-junction.	45.21	0.91	2354.00	6 months
25	Amroha	Construction of a road connecting Village Kuri to Pipli Ghosi (Development Block Amroha).	67.66	1.36	2354.00	9 months

26	Amroha	Construction of a road in Village Dyodhi, extending from Kisan Inter College to Kaviraj Singh's house (Development Block Joya).	86.93	1.74	2354.00	9 months
27	Amroha	Construction of a road from Chak Mahdood to Master Buddh Singh's tube well in Village Sihali (Development Block Joya).	90.15	1.81	2354.00	9 months
28	Amroha	Construction of a road from the Rajoha-Dehri Jat asphalt road, passing through Dehri, up to Hafizpur (Development Block Hasanpur).	68.10	1.37	2354.00	9 months
29	Amroha	Construction of a road from the Mangapura-Aterna intersection up to Gaffarpur (Development Block Joya).	78.10	1.57	2354.00	9 months
30	Amroha	Construction of interlocking tiles in Village Naurahan (Development Block Amroha, District Amroha), extending from Islam's house, passing by the Badi Masjid (Grand Mosque), up to Mohammad Ahmed Hussain's house.	56.05	1.13	2354.00	9 months
31	Amroha	Construction work in Muda Imma, extending from Haji Taslim's house, passing by the Madrasa, up to the inner pond.	43.39	0.87	2354.00	6 months
32	Amroha	Construction of interlocking tiles in Village Milak (Development Block Joya), extending from the main road towards Bhagwan Singh's house.	40.51	0.82	2354.00	6 months
33	Amroha	Construction of an asphalt-paved road in Village Sirsa Mohan (Development Block Joya), extending from Chamunda up to the pond in Village Sirsa Naurangi.	57.07	1.15	2354.00	9 months
34	Amroha	Construction of interlocking tiles and drainage systems in Village Manakjudi, extending from Ramsevak Pandit Ji's house towards the pond and Rakesh's house.	41.65	0.84	2354.00	6 months
35	Amroha	Construction of a paved road from Satyadev Singh's house to the Khajuri Baba Balak Ram Temple in Village Sadarpur.	68.44	1.37	2354.00	9 months

2. Date of release of availability for Bids on on-line: **15-04-2026 at 10.00 AM**
3. Start date and time of down loading of Bid Documents **15-04-2026 from 10.00 AM**
4. Date and Time of Pre-Bid Meeting: **20-04-2026 at 11.00 AM.**
5. Start date and time of submission of bid on tender website: **15-04-2026 from 10.00 AM.**
6. **Availability of Bid Documents and mode of submission:** The bid document is available online and should be submitted online in <https://etender.up.nic.in>
7. **Last Date/ Time for receipt of bids through e-procurement:** **06-05-2026 up to 12.00 Noon**
8. Date of opening of bids through e-procurement: **06-05-2026 at 12.30 pm**
9. Any affidavit issued before start of tender process will not be accepted.

10. The Employer has right to issue addendum/corrigendum as per ITB clause-10 on-line which will not be published in any newspaper. All prospective bidders are advised to keep regular watch and visit e-tender portal regularly.

11. The work will be done up to the Utility level with in the available funds.

For further details please log on to <https://etender.up.nic.in> and download the bid document

All prospective bidders are requested to read the bid document thoroughly before submission of bid

(Vinay Kumar)

SUPRINTENDING ENGINEER
RURAL ENGINEERING DEPARTMENT
MORADABAD CIRCLE MORADABAD
For and behalf of Governor of UP

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
परिमण्डल—मुरादाबाद।**

पत्रांक 62/ग्रा0अ0वि0/निविदा/पत्रा0सं0-01/2026-27 दिनांक 15.04.2026

शुद्धि—पत्र

इस कार्यालय की एन0आई0टी0 संख्या 13/ग्रा0अ0वि0/निविदा/पत्रा0/2026-27 दिनांक 04.04.2026 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद अमरोहा के 35 कार्यों की आमन्त्रित ई निविदा में अपरिहार्य कारणों से निम्नांकित संशोधित किया जाता है। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।


- 1—बेवसाइट पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि 30.04.2026 प्रातः 10.00 बजे से
- 2—बेवसाइट पर बिड डाक्यूमेन्ट डाउनलोड करने की तिथि 30.04.2026 प्रातः 10.00 बजे से
- 3—प्री बिड मीटिंग की तिथि 04.05.2026 प्रातः 11.00 बजे से।
- 4—ई निविदा के माध्यम से निविदा डालने की प्रारम्भ की तिथि 30.04.2026 प्रातः 10.00 बजे से
- 5—ई निविदा के माध्यम से निविदा डालने की अन्तिम तिथि 21.05.2026 अपराह्न 12.00 बजे तक
- 6—ई निविदा के माध्यम से निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि 21.05.2026 अपराह्न 12.30 बजे

/
(विनय कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— टेण्डर बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
- 2— अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड—अमरोहा।
- 3— नोटिस बोर्ड/आदेश पंजिका में चस्पा हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल—मुरादाबाद।