

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुरादाबाद परिमण्डल-मुरादाबाद।

पत्रांक 14/ग्रा०अ०वि०/निविदा पत्राली/पत्रावली सं०- 02/बाण्ड क्लर्क/2026-27 दिनांक 04.04.2026

ई-प्रोक्चोरमेन्ट निविदा सूचना

महामहिम श्री राज्यपाल, उ०प्र० की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल मुरादाबाद के द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ०प्र० में ए, बी एवं सी श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेण्डरिंग के मध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। बिड डाक्यूमेन्ट के साथ संलग्न बिल ऑफ क्वान्टिटी के अंकित दरों में जी०एस०टी० के अतिरिक्त अन्य सभी कर सम्मिलित हैं, जी०एस०टी० का भुगतान सरकार के निर्देशानुसार नियमानुसार अलग से किया जायेगा निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यों के लिये निविदा दे सकता है।

1- कार्य से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैं-


क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (जी०एस०टी० सहित) (लाख में)	बिड सिक्वोरिटी (इ०एम०डी०) (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य अथवा निविदा फीस जी. एस.टी. सहित (यदि आवश्यक हो) (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षा ऋतु सहित
1	2	3	4	5	6	7
1	बिजनौर	ग्राम गंगोड़ा शेख में दलित बस्ती से पंचायत घर की ओर सड़क का निर्माण कार्य। (विधानसभा-नहतौर)	44.07	0.89	2354.00	9 माह
2	बिजनौर	ग्राम समसाबाद से जोगीपुरा तक सड़क का निर्माण कार्य।(विधानसभा-नहतौर)	54.69	1.10	2354.00	9 माह
3	बिजनौर	ग्राम नारायणपुर में PWD रोड के पास फत्तू के मकान से फरीदपुर PWD रोड दीपक शर्मा के घर तक व पालीजट में तक सड़क का निर्माण कार्य। (विधानसभा-नहतौर)	47.56	0.96	2354.00	9 माह
4	बिजनौर	ग्राम हसनपुर जट में मेन चौराहे से मिलक गंगोड़ा की ओर सड़क का निर्माण कार्य। (विधानसभा- नहतौर)	61.93	1.24	2354.00	9 माह
5	बिजनौर	ग्राम अतापुर उर्फ खतापुर में तालाब से शेरपुर फरीदपुर मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य। (विधानसभा-नहतौर)	41.74	0.84	2354.00	9 माह
6	बिजनौर	ग्राम जोगीपुरा से ग्राम खजुरा जट की ओर निर्माण कार्य।(विधानसभा-नहतौर)	41.47	0.83	2354.00	9 माह
7	बिजनौर	बिजनौर-मवाना-मेरठ ईदगाह रोड पर एम०डी० कॉलेज के पास से सदुपुरा रोड तक (छुटी कड़ी) पी०सी० रोड का निर्माण कार्य। (विधानसभा-बिजनौर)	112.20	2.25	2354.00	12 माह
8	बिजनौर	बिजनौर-किरतपुर मेन रोड से इन्द्रलोक कालोनी के गेट नं०-1 से कपिल त्यागी के घर तक पी०सी० रोड का निर्माण कार्य। (विधानसभा-बिजनौर)	48.70	0.98	2354.00	9 माह
9	बिजनौर	बिजनौर-किरतपुर मेन रोड से इन्द्रलोक कालोनी के गेट नं०-4 से परमेन्द्र सिंह के घर तक पी०सी० रोड का निर्माण कार्य। (विधानसभा-बिजनौर)	45.75	0.92	2354.00	9 माह
10	बिजनौर	छाछरी मोड़ हाईवे के पास स्व श्री मनोज कुमार शहीद स्मारक से ग्राम छाछरी टीप तक पी०सी० रोड का निर्माण कार्य। (विधानसभा-बिजनौर)	56.01	1.13	2354.00	9 माह

11	बिजनौर	ग्राम बहादरपुर जट से ग्राम किशनपुर तक (छुटी कड़ी) पी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। (विधानसभा-बिजनौर)	86.03	1.73	2354.00	9 माह
12	बिजनौर	ग्राम चांदपुर-नौआबाद में आशुतोष के खेत से सुजान मलिक के खेत तक पी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। (विधानसभा-बिजनौर)	109.05	2.19	2354.00	12 माह
13	बिजनौर	चक सिरियावाली में पंचायत घर से हरि सिंह के खेत की तरफ सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-बदापुर)	44.12	0.89	2354.00	9 माह
14	बिजनौर	वाजिदपुर में शिव मन्दिर से नहर की पुलिया की तरफ सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-बदापुर)	51.06	1.03	2354.00	9 माह
15	बिजनौर	चमरौला से ग्राम त्रिलोकपुर (लिक मार्ग) में सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-बदापुर)	49.30	0.99	2354.00	9 माह
16	बिजनौर	नगीना-कोटद्वारा मार्ग से वेदाखत्तपुर जादो शमशान घाट होते हुए दुर्गा मन्दिर तक सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-बदापुर)	48.00	0.96	2354.00	9 माह
17	बिजनौर	बादीगढ़-सुआवला म्मर्ग पर सिरियावाली से बादशाहपुर की ओर सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-बदापुर)	97.64	1.96	2354.00	9 माह
18	बिजनौर	कालागढ़ अफजलगढ़ मार्ग विजयनगर से चण्डिका मेन रोड तक सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-बदापुर)	47.01	0.95	2354.00	9 माह
19	बिजनौर	लाल वाला गुरुद्वारा से मलकीत सिंह भूपेन्द्र के घर होते हुए सम्प्रधि तक सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-बदापुर)	60.20	1.21	2354.00	9 माह
20	बिजनौर	चकशहजानी में 100 बेड हॉस्पिटल से तरकोली मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-धामपुर)	68.54	1.38	2354.00	9 माह
21	बिजनौर	हाफिजाबाद मे दिनेश के घर से गजेन्द्र सिंह के खेत तक सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-धामपुर)	42.06	0.85	2354.00	9 माह
22	बिजनौर	भूरापुर में देवता स्थल से शमशान घाट तक सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-धामपुर)	45.34	0.91	2354.00	9 माह
23	बिजनौर	भूतपुरी-जसपुर रोड से अनुज कुमार के खेत तक सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-धामपुर)	46.82	0.94	2354.00	9 माह
24	बिजनौर	सलावा में खदाना नूरपुर-धामपुर रोड तक सड़क निर्माण कार्य। (विधानसभा-धामपुर)	48.82	0.98	2354.00	9 माह
25	बिजनौर	विकास खण्ड किरतपुर में ग्राम खटाई नहर के पुल से ग्राम रसूलपुर शाहबुद्दीन उर्फ शेरपुर तक नवनिर्माण कार्य। (विधानसभा-नगीना)	69.00	1.38	2354.00	9 माह
26	बिजनौर	कस्बा साहनपुर में मौ0 रवापुरी राजकीय बालिका इंटर कालेज से चिड़ियापुर समीपुर बाईपास की ओर संपर्क मार्ग (पी0सी0) निर्माण कार्य। (विधानसभा-नजीबाबाद)	98.18	1.97	2354.00	9 माह
27	बिजनौर	विकास खण्ड बुढ़नपुर की ग्राम पंचायत अम्नतपुर में सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक से बमी पूजा स्थल तक मार्ग का नवनिर्माण। (आबादी भाग छोड़कर) (विधानसभा-नूरपुर)	52.31	1.05	2354.00	9 माह
28	बिजनौर	विकास खण्ड बुढ़नपुर में राम गंगा नहर के मुख्य मार्ग से छोटी मंडैयो होते हुए मुडांखेड़ी, बड़ी मंडैयो मार्ग तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (आबादी भाग छोड़कर) (विधानसभा-नूरपुर)	46.69	0.94	2354.00	9 माह

29	बिजनौर	ग्राम चौधेड़ी से ग्राम महमूदपुर मार्ग तक पी0सी0 रोड निर्माण कार्य।(विधानसभा-चांदपुर)	41.85	0.84	2354.00	9 माह
30	बिजनौर	ग्राम नैनु नांगल में कल्याण सिंह के घर से शिमला की ओर लोकेन्द्र के खेत तक सड़क नव निर्माण कार्य। (विधान परिषद सदस्य,)	41.35	0.84	2354.00	9 माह
31	बिजनौर	ग्राम फीना में फीना-चान्दपुर रोड पर भुवनेश कुमार के घर से नूरपुर-अमरोहा रोड तक सड़क नव निर्माण कार्य। (विधान परिषद सदस्य,)	76.20	1.53	2354.00	9 माह
32	बिजनौर	ग्राम घनसूरपुर में राजेन्द्र सिंह के खेत से सब्दलपुर मार्ग तक सड़क नव निर्माण कार्य। (विधान परिषद सदस्य,)	41.69	0.84	2354.00	9 माह
33	बिजनौर	ग्राम बीरमपुर में राजेन्द्र सिंह के घर से दुर्लाराम के बाघ तक सड़क नव निर्माण कार्य। (विधान परिषद सदस्य,)	54.99	1.10	2354.00	9 माह
34	बिजनौर	ग्राम पुवैना में सतेन्द्र त्यागी के खेत से पुवैना नहर के पुल तक सड़क नव निर्माण कार्य। (विधान परिषद सदस्य,)	97.78	1.96	2354.00	9 माह
35	बिजनौर	धामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुकरपुरी में इकरार के मकान से गंगाधरपुर सम्पर्क मार्ग की ओर सड़क निर्माण कार्य। (सांसद-नगीना)	42.48	0.85	2354.00	9 माह
36	बिजनौर	न्जीबाबाद विधानसभा के ग्राम पंचायत अकबरपुर चोगवा से गंग नहर तक सड़क निर्माण। (सांसद-नगीना)	55.73	1.12	2354.00	9 माह

2. वैब साइट पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि:- 15.04.2026 को प्रातः 10.00 बजे से।
3. बिड डाक्यूमेन्ट डाउन लोडिंग प्रारंभ करने की तिथि एवं समय:- 15.04.2026 को प्रातः 10.00 बजे से।
4. प्रि बिड मीटिंग की तिथि एवं समय:- 20.04.2026 को प्रातः 11.00 बजे से।
5. ई निविदा के माध्यम से निविदा डालने की प्रारंभ तिथि/समय 15.04.2026 को प्रातः 10.00 बजे से।
6. ई-निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय 06.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक।
7. ई-निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि एवं समय 06.05.2026 को अपराह्न 12:30 बजे।
8. टेण्डर प्रक्रिया से पूर्व का कोई भी शपथ पत्र मान्य नहीं होगा।
9. निविदा ऑन-लाइन वैब साइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध होगा एवं उसी साइट पर डाला जायेगा।
10. उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत कार्य उपयोगिता स्तर तक कराया जायेगा।
11. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज-10 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी सम्प्रचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें।
अधिक जानकारी के लिए कृपया वैब साइट <http://etender.up.nic.in> पर लॉग इन करें तथा बिड डाक्यूमेंट को डाउनलोड करें।

सभी सम्भावित निविदादाता को सलाह है कि बिड समिट करने से पूर्व बिड डाक्यूमेन्ट को भली-भांति पढ़ ले।


 (विनय कुमार)
 अधीक्षण अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
 परिमण्डल-मुरादाबाद।
 श्री राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
परिमण्डल-मुरादाबाद।

पत्रांक 63/ग्रा0अ0वि0/निविदा/पत्रा0सं0-2/2026-27 दिनांक 15.04.2026

शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय की एन0आई0टी0 संख्या 14/ग्रा0अ0वि0/निविदा/पत्रा0/2026-27 दिनांक 04.04.2026 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर के 36 कार्यों की आमन्त्रित ई निविदा में अपरिहार्य कारणों से निम्नांकित संशोधित किया जाता है। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

- 1-बेवसाइट पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि 01.05.2026 प्रातः 10.00 बजे से
- 2-बेवसाइट पर बिड डाक्यूमेन्ट डाउनलोड करने की तिथि 01.05.2026 प्रातः 10.00 बजे से
- 3-प्री बिड मीटिंग की तिथि 04.05.2026 प्रातः 11.00 बजे से।
- 4-ई निविदा के माध्यम से निविदा डालने की प्रारम्भ की तिथि 01.05.2026 प्रातः 10.00 बजे से
- 5-ई निविदा के माध्यम से निविदा डालने की अन्तिम तिथि 22.05.2026 अपरान्ह 12.00 बजे तक
- 6-ई निविदा के माध्यम से निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि 22.05.2026 अपरान्ह 12.30 बजे

(विनय कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- टेण्डर बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
- 2- अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बिजनौर।
- 3- नोटिस बोर्ड/आदेश पंजिका में चस्पा हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल-मुरादाबाद।