

# गर्णालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झाँसी।

पता:- न्यू विकास भवन, प्रथम तल, बी०के०डी० चौराहा, झाँसी।

## ई-प्रोक्वोरमेन्ट निविदा सूचना

पत्रांक:- 3953 / ग्रा०अ०वि० / निविदा पत्रा० / 2025-26

दिनांक:- 25.03.2026

महामहिम श्री राज्यपाल, उ०प्र० की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झाँसी के द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ०प्र० में ए.बी.सी एवं डी श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। **बिड डोक्यूमेंट के साथ संलग्न बिल ऑफ क्वान्टिटी के अंकित दरों में जी०एस०टी० के अतिरिक्त अन्य सभी कर सम्मिलित है, जी०एस०टी० का भुगतान सरकार के निर्देशानुसार नियमानुसार अलग से किया जायेगा।** निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यों के लिए निविदा दे सकता है।

### 1- कार्य से सम्बंधित विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू० में)	बिड सिक्युरिटी (इ०एस०डी०) (लाख रू० में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी.एस.टी. सहित (रू० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षांक्रतु सहित
1	2	3	4	5	6	7
<b>श्री जवाहर लाल राजपूत, मा० विधायक गरीठा की संस्तुति के क्रम में।</b>						
1	झाँसी	विकास खण्ड वामौर के ग्राम पठा में एरच गुरसराय रोड से सिद्धवावा की ओर सी०सी० निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 660 मी०।	33.39	0.67	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
2	झाँसी	नगर गरीठा में गिद्धवासिनी माता गेट से नीचे की ओर सी०सी० निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 300 मी०।	19.67	0.40	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
3	झाँसी	विकास खण्ड मोंट के महाराज गंज डेरी में सुरेन्द्र खटीक के मकान से महाराज समथर की कोठी की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 500 मी०।	20.09	0.41	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
4	झाँसी	गरीठा नगर में मैन रोड से कोर्ट की ओर सी०सी० निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 165 मी०।	17.00	0.34	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
5	झाँसी	विकास खण्ड वामौर के ग्राम परसुवा में सन्ते पाल के मकान से गोविन्दास अहिरवार के मकान की ओर सी०सी० निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 250 मी०।	16.02	0.33	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
6	झाँसी	विकास खण्ड मोंट के चरथरी में सामुदायिक शौचालय से फूलचन्द्र कोरी के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 250 मी०।	12.77	0.26	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
7	झाँसी	विकास खण्ड मोंट के ग्राम आमखेरा में महेन्द्र यादव के मकान से ओमशरण के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 200 मी०।	10.45	0.21	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
8	झाँसी	विकास खण्ड मोंट के ग्राम खडोवा में मैन रोड से प्राइमरी स्कूल की ओर एवं इन्द्रपाल के मकान से हल्की माता की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 200 मी०।	10.63	0.22	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
9	झाँसी	विकास खण्ड मोंट के ग्राम सेरसा में राजपाल के मकान से अर्जुन के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 200 मी०।	10.36	0.21	300+500+18% GST=854.00	तीन माह


10	झाँसी	विकास खण्ड मोंठ के ग्राम बांगरी में रमेश चौकीदार के मकान से दयाशंकर वर्मा के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 200 मी०।	09.85	0.20	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
11	झाँसी	विकास खण्ड बामौर के ग्राम गोती में दिनेश के मकान तालाब की ओर सी०सी० निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 170 मी०।	09.54	0.20	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
12	झाँसी	विकास खण्ड मोंठ के ग्राम भुजौद में शंकर जी से अहिरवार मुहल्ला की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 200 मी०।	08.51	0.18	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
13	झाँसी	विकास खण्ड मोंठ के ग्राम बघौनिया में बलवीर पाल के मकान से टीकाराम पाल बाड़े के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 200 मी०।	08.67	0.18	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
14	झाँसी	विकास खण्ड मोंठ के ग्राम ऐरा में मोहर सिंह के मकान से गोविन्द सिंह के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 200 मी०।	09.56	0.20	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
15	झाँसी	विकास खण्ड बामौर के ग्राम सैगुवा में धनुपाल के मकान से सुनील अहिरवार के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 182 मी०।	11.89	0.24	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
16	झाँसी	विकास खण्ड गुरसराय/बामौर के ग्राम मडोरी में कोटरा रोड पर वृद्धा आश्रम से बेदांशी विला की ओर सी०सी० रोड का निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 350 मी०।	17.23	0.35	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
17	झाँसी	विकास खण्ड बामौर के ग्राम वीरपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पंचायत भवन की ओर सी०सी० निर्माण। रोड की लम्बाई 365 मी०।	20.58	0.42	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
18	झाँसी	विकास खण्ड मोंठ के ग्राम गोपालपुरा में स्कूल से हनुमान जी महाराज की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 210 मी०।	08.60	0.18	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
19	झाँसी	विकास खण्ड बामौर के ग्राम नगर में पटू धोबी के मकान से आलमपुरा की रास्ता की ओर सी०सी० निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 400 मी०।	21.04	0.43	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
20	झाँसी	विकास खण्ड मोंठ के ग्राम काडौर में बहीद खों के मकान से रामप्रताप के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	13.76	0.28	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
21	झाँसी	विकास खण्ड मोंठ के ग्राम अमरौख में राजा पाल के मकान से काशीराम पाल के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 230 मी०।	09.49	0.19	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
22	झाँसी	विकास खण्ड मोंठ के समथर देहात में समथर दतावली रोड से कबूतरा डेरा की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 250 मी०।	12.43	0.25	300+500+18% GST=854.00	तीन माह

23	झाँसी	विकास खण्ड मोठ के ग्राम पनारी में सुनू खों के मकान से ठाकुर बाबा की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 500 मी0।	19.49	0.39	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
24	झाँसी	विकास खण्ड मोठ के लावन में नाले की पुलिया से दयालचन्द्र कुशवाहा के मकान की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 450 मी0।	17.34	0.35	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
25	झाँसी	विकास खण्ड मोठ के ग्राम धींगपुरा में प्राइमरी स्कूल से दीपू बरार के मकान की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 250 मी0।	10.59	0.22	300+500+18% GST=854.00	तीन माह
26	झाँसी	विकास खण्ड चिरगोंव के ग्राम पुरा में मैन सड़क से प्रहलाद दांगी के मकान होते हुये रामलाल कुशवाहा के मकान की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। रोड की लम्बाई 270 मी0।	15.22	0.31	300+500+18% GST=854.00	तीन माह

- 2- वेब साइट पर विड की उपलब्धता की तिथि :- 08.04.2026 को दोपहर 12:00 बजे से।
- 3- बिड डायक्यूमेंट डाउन लोडिंग प्रारम्भ करने की तिथि एवं समय :- 08.04.2026 को दोपहर 12:00 बजे से।
- 4- ई-निविदा के माध्यम से निविदा डालने की प्रारम्भ तिथि/समय :- 08.04.2026 को दोपहर 12:00 बजे से।
- 5- ई-निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि/समय :- 07.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक।
- 6- ई-निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 07.05.2026 को अपराह्न 03:30 बजे तक।
- 7- टेण्डर प्रक्रिया से पूर्व का कोई भी शपथ पत्र मान्य नहीं होगा।
- 8- निविदा ऑन-लाईन वेब साइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध होगा एवं उसी साइट पर डाला जायेगा।

निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीवी के वलॉज-9 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेब साइट <https://etender.up.nic.in> पर लॉग इन करें तथा बिड डायक्यूमेंट को डाउनलोड करें।

  
अधिशायसी अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
प्रखण्ड-झाँसी।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झोंसी।

पत्रांक-५५५ / ग्रा0अ10वि0 / निविदा / 2026-27

दिनांक ०५-०५-२०२६

--: शुद्धिपत्र :-

इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या-3953 / ग्रा0अ10वि0 / निविदा पत्रा0 / 2025-26 दिनांक: 25.03.2026 के द्वारा ई-निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, उक्त निविदा की अपरिहार्य कारण वश निविदा बिक्री एवं निविदा खुलने की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

1. निविदा बिक्री की अंतिम तिथि 07.05.2026 के स्थान पर 12.05.2026 समय दोपहर 12.00 बजे तक निर्धारित की जाती है।

2. निविदा की तकनीकी बिड खुलने की तिथि 12.05.2026 समय अपराह्न 03.30 बजे निर्धारित की जाती है।

शेष शर्तें, स्थान एवं समय यथावत रहेगा।



अधिशाषी अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
प्रखण्ड-झोंसी।