

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,

परिमण्डल-विन्ध्याचल,मीरजापुर।

पता:- जाहन्वी होटल के पास पुतलीघर, मीरजापुर-231001

Mail id seredmirzapur@gmail.com, Phone No +91 7839075334

ई-प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना

पत्रांक-01/ग्रा0अ0वि0/निविदा पत्राली सा0कार्य/पत्रा0 सं0 96/अनु0सहा0/2026-27/दिनांक 01.04.2026

महामहिम श्री राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल विन्ध्याचल, मीरजापुर के द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 में ए,बी एवं सी श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप **मार्ग कार्य हेतु** कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से **ई-टेण्डरिंग** के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। **बिड डाक्यूमेन्ट के साथ संलग्न बिल ऑफ क्वान्टिटी के अंकित दरों में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त अन्य सभी कर सम्मिलित हैं, जी0एस0टी0 का भुगतान सरकार के निर्देशानुसार नियमानुसार अलग से किया जायेगा।** निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यों के लिए निविदा दे सकता है।

कार्य से सम्बंधित विवरण निम्नवत् है:-

| S. No | Name of District | Name of work | Total estimated cost (in Lakh) | Bid security (EMD) in Lakh | Cost of Bid document/ Tender Fee including GST (if any) in rupees. | Period of completion including rainy season |
|-------|------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मीरजापुर | ग्राम पं0 भगौतीदेई में नहर के पास ट्रैन्स्फार्मर से श्री सुरेश सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 86.65 | 1.73 | 3514 | 4 माह |
| 2 | मीरजापुर | ग्राम पं0 रामपुर ढबही के सगहा बस्ती में रोड से श्री सिन्दु पटेल के घर तक रोड का निर्माण कार्य। | 122.32 | 2.45 | 3714 | 6 माह |
| 3 | मीरजापुर | विकास खण्ड मझवा के प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर के पीछे पक्की सड़क से शिवबली मौर्या के खेत से होते हुए लालचन्द्र मौर्या के खेत से सम्पर्क खड़जे का इण्टरलाकिंग का कार्य। | 50.22 | 1.00 | 3214 | 4 माह |
| 4 | मीरजापुर | ग्राम सभा भिस्कुरी में पुराना पंचायत भवन से रेलवे के नाली तक सीवर व सी0सी0रोड का निर्माण कार्य। | 78.20 | 1.56 | 3514 | 4 माह |
| 5 | मीरजापुर | ग्राम सभा कमासिन संपर्क मार्ग से रमाशंकर चौबे के मशीन से होते हुए ज्युतिया पट्टी सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 44.60 | 0.89 | 3114 | 3 माह |
| 6 | मीरजापुर | ग्राम सभा मल्लपुर में गुड़डू के घर से मंझरा कुटी शिव मन्दिर तक सड़क निर्माण कार्य। | 61.42 | 1.23 | 3314 | 4 माह |
| 7 | मीरजापुर | ग्राम सभा मवैया बस्ती से सुरेन्द्र सिंह के मशीन तक सड़क निर्माण कार्य (सी0सी0) रोड | 68.36 | 1.37 | 3314 | 4 माह |

| | | | | | | |
|----|----------|--|--------|------|------|-------|
| 8 | मीरजापुर | ग्राम सभा तिलठी से रक्का भुवाल हनुमान मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग (सी0सी0) रोड। | 42.77 | 0.86 | 3114 | 3 माह |
| 9 | मीरजापुर | मीरपुर में विजयी बाबा के घर से कैमा बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 50.07 | 1.00 | 3214 | 3 माह |
| 10 | मीरजापुर | ग्राम भरेहटा ओम प्रकाश के मशीन से रेलवे लाइन के पास साइफन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 45.44 | 0.91 | 3214 | 3 माह |
| 11 | मीरजापुर | विकास खण्ड-मझवां ग्राम पंचायत नरायनपुर में मेन पिच रोड से पतिराज के घर से कमलेश के खेत होते हुए अम्बेडकर पार्क एवं अनुसूचित बस्ती तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 51.90 | 1.73 | 3214 | 4 माह |
| 12 | मीरजापुर | वि0ख0 छानबे में ग्राम आदमपुर से प्राइमरी स्कूल से नौगाव हार पैड तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 60.17 | 2.45 | 3314 | 4 माह |
| 13 | मीरजापुर | विकास खण्ड-छानबे तहसील मीरजापुर में नगर पालिका वार्ड नं0-1 शिवपुर में राजेश बिन्द के घर से गंगा आश्रम होते हुए सूरज बिन्द के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 52.94 | 1.00 | 3214 | 4 माह |
| 14 | मीरजापुर | वि0ख0 छानबे में ग्राम सभा बघेडा खुर्द मेन रोड से बालकृष्ण तिवारी के घर तक लेपन कार्य। | 64.79 | 1.56 | 3314 | 4 माह |
| 15 | मीरजापुर | वि0ख0 छानबे में बघेडा खुर्द में मेन रोड बड़ौई मेन रोड तक लेपन कार्य। | 64.68 | 0.89 | 3314 | 4 माह |
| 16 | मीरजापुर | वि0ख0 हलिया पटेहरा सम्पर्क मार्ग से अनिल चौरसिया घर होते हुए लच्छुपुर चौरसिया बस्ती तक सम्पर्क मार्ग। | 76.08 | 1.23 | 3414 | 4 माह |
| 17 | मीरजापुर | ग्राम विशुनपुरा विकास खण्ड राजगढ़ में श्री रामलाल गुप्ता के घर से गनेशपुर बार्डर तक मार्ग निर्माण। | 71.89 | 1.44 | 3414 | 4 माह |
| 18 | मीरजापुर | ग्राम पं0 पतेरी, विकास खण्ड राजगढ़ के ग्राम बार में श्री दिलीप के घर से नहर पुल तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। | 70.32 | 1.41 | 3414 | 4 माह |
| 19 | मीरजापुर | ग्राम पंचायत धौरहा, विकास खण्ड राजगढ़ में श्री सतीश सिंह के घर से महावीर मन्दिर होते हुये श्री अनिल कुमार गुप्ता के घर तक नाली व रोड निर्माण कार्य एवं श्री आलोक सिंह के घर से होते हुये मेनरोड श्री गोपाल के घर तक मार्ग निर्माण कार्य। | 62.11 | 1.24 | 3314 | 4 माह |
| 20 | मीरजापुर | ग्राम पंचायत पड़रवा ग्राम निबिया में मुख्य नहर से श्री रामनरेश विश्वकर्मा के घर होते हुये श्री इन्द्रमन पाल के घर (रामपुर बरहो) तक मार्ग निर्माण कार्य। | 105.25 | 2.11 | 3714 | 6 माह |
| 21 | मीरजापुर | ग्राम पंचायत करौंदा, विकास खण्ड राजगढ़ में इमिलिया 84 रोड पर स्थित डा0 राम सिंह के घर से श्रीमती चमेली देवी के बोरिंग के पास तक मार्ग निर्माण कार्य। | 47.16 | 0.94 | 3114 | 3 माह |
| 22 | मीरजापुर | ग्राम पंचायत गुलालपुर, विकास खण्ड पटेहरा में बाण सागर नहर से श्री मटर कोल के घर तक धौबहा बस्ती गुलालपुर तक मार्ग निर्माण | 54.72 | 1.09 | 3214 | 4 माह |

| | | | | | | |
|----|----------|--|--------|------|------|-------|
| | | कार्य। | | | | |
| 23 | मीरजापुर | भरुहना विन्ध्यवासिनी कालोनी के पास नगर से चौहान बस्ती होते हुए भरुहना मेन रोड तक निर्माण कार्य। | 64.72 | 1.29 | 3314 | 4 माह |
| 24 | मीरजापुर | ग्राम जगापट्टी लाल प्रताप के घर अमीर बिन्द के लिंक रोड से होते हुए शालिग्राम मौर्य के घर से होते हुए चिल्ह गोपीगंज हाईवे तक निर्माण कार्य। | 52.04 | 1.04 | 3214 | 4 माह |
| 25 | मीरजापुर | ग्राम दुगरहा कृपाशंकर पाण्डेय के घर से प्रदीप पाण्डेय के घर से होते हुए दुगरहा लिंक रोड तक निर्माण कार्य। | 57.44 | 1.15 | 3314 | 4 माह |
| 26 | मीरजापुर | लखनपुर मे डबू के घर के सामने से चिल्ह गोपीगंज मार्ग तक निर्माण कार्य। | 55.13 | 1.10 | 3314 | 4 माह |
| 27 | मीरजापुर | ग्राम सेमरा में शुक्लान मेन मार्ग से राजन सिंह के घर तक निर्माण कार्य। | 47.48 | 0.95 | 3114 | 3 माह |
| 28 | मीरजापुर | ग्राम बिरौरा हनुमान जी मन्दिर से गणेश के घर होते हुए मेन रोड तक सम्पर्क मार्ग। | 41.18 | 0.82 | 3114 | 3 माह |
| 29 | मीरजापुर | गोडसर सिकरा मुख्य मार्ग से राधेश्याम बिन्द के मकान से होते हुए सियालाल के मकान तक सम्पर्क मार्ग। | 46.43 | 0.93 | 3414 | 3 माह |
| 30 | मीरजापुर | एन0एच0-7 धौरहरा से स्वास्थ्य केन्द्र तक 5 फीट उच्चीकरण एवं रिटर्निंग वाल व नाली सहित इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 86.07 | 1.72 | 3514 | 4 माह |
| 31 | मीरजापुर | ग्राम केशवपुर में जलालपुर माफी विद्यालय से केशवपुर हनुमान मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 71.29 | 1.43 | 3414 | 4 माह |
| 32 | मीरजापुर | ग्राम गौरा से शेखापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 69.34 | 1.39 | 3414 | 4 माह |
| 33 | मीरजापुर | एन0एच0-74 खानपुर पोखरा से बरम बाबा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 80.06 | 1.60 | 3514 | 4 माह |
| 34 | मीरजापुर | इमिलिया चट्टी मार्ग पर स्थित नवोदय बाल निकेतन से कोलना महिपाल सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 55.49 | 1.11 | 3314 | 4 माह |
| 35 | मीरजापुर | ग्राम मठना में विजेन्द्र के घर से तालाब तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 63.40 | 1.27 | 3414 | 4 माह |
| 36 | मीरजापुर | ग्राम सभा रामचन्द्रपुर में अशोक सिंह के मकान से होते हुए पंचायत भवन होते हुए कैलाश बिन्द के बगीचा भैंसा बॉर्डर तक पिचरोड का निर्माण कार्य। | 115.10 | 2.30 | 3714 | 6 माह |
| 37 | मीरजापुर | ग्राम सभा बिकना में कैनाल से मौर्या बस्ती तक पिच रोड निर्माण कार्य। | 96.97 | 1.94 | 3714 | 6 माह |
| 38 | मीरजापुर | ग्राम सभा अनन्तरामपत्ती में खजुरी सी0सी0 रोड से गोड बस्ती तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 48.90 | 0.98 | 3414 | 3 माह |
| 39 | मीरजापुर | ग्राम सभा गोतवा में चन्दापुर से गोतवां पटेल बस्ती चौराहे तक सड़क निर्माण कार्य। | 57.57 | 1.15 | 3514 | 4 माह |
| 40 | मीरजापुर | ग्राम सभा मगरदा खुर्द में रमेश चन्द्र पाण्डेय के घर से कैलाश पटेल के घर तक सड़क निर्माण कार्य। | 63.00 | 1.26 | 3414 | 4 माह |
| 41 | मीरजापुर | ग्राम सभा सुखनई (बैरहवां) पाल बस्ती से प्रा0 विद्यालय बैरहवां तक सड़क निर्माण कार्य। | 67.31 | 1.35 | 3414 | 4 माह |

| | | | | | | |
|----|----------|---|-------|------|------|-------|
| 42 | मीरजापुर | वि०ख० हलिया में ग्राम पंचायत गौरवा में गौरवा पी०डब्लू०डी० से परसिया मुडपेली कोलान बस्ती तक सम्पर्क मार्ग। | 45.83 | 0.92 | 3214 | 3 माह |
| 43 | मीरजापुर | वि०ख० हलिया ग्राम पंचायत परसिया कला में किशन के घरसे राजेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। | 42.85 | 0.86 | 3214 | 3 माह |
| 44 | मीरजापुर | वि०ख० हलिया में डमडगंज रोड से हरसड़ कोटार नहर तक सम्पर्क मार्ग। | 83.52 | 1.67 | 3514 | 4 माह |
| 45 | मीरजापुर | ग्राम सुईया कला में विजयानन्द के घर से बारी तक वाया बुद्धिराम के घर से होते हुए सम्पर्क मार्ग पर लेपन का कार्य। | 64.17 | 1.28 | 3414 | 4 माह |
| 46 | मीरजापुर | परसिया कला में पी०डब्लू०डी० रोड से डोअर (डऊरे) तक सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य। | 46.40 | 0.93 | 3214 | 3 माह |
| 47 | मीरजापुर | राम रायपुर आलोक सिंह के घर से चन्दापुर ओम प्रकाश सिंह घर तक लेपन कार्य। | 63.11 | 1.26 | 3414 | 4 माह |
| 48 | मीरजापुर | ग्रा०पं० बगहॉ में पिच रोड अन्नपूर्णा भवन होते हुए कमला भारती के घर तक इण्टरलाकिंग का | 45.57 | 0.91 | 3214 | 3 माह |
| 49 | मीरजापुर | ग्रा०पं० बघेड़ा कला में बिहसड़ा बघेड़ा पी०एम०जी०एस०वाई० सड़क से लालजी दुबे के घर के पास तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 40.88 | 0.82 | 3214 | 3 माह |
| 50 | मीरजापुर | ग्राम पं० अतरौली खुर्द ब्लाक राजगढ़ में श्री राम समुझ के घर से लालमन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 55.73 | 1.11 | 3314 | 4 माह |
| 51 | मीरजापुर | ग्राम पं० जमुहार ब्लाक राजगढ़ में बन रहे पुल के दोनो तरफ स्थित पुरवों को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते में सम्पर्क मार्ग का निर्माण (लेपन का कार्य)। | 50.67 | 1.01 | 3314 | 3 माह |
| 52 | मीरजापुर | ग्राम सभा मदनपुर ब्लाक जमालपुर में स्व० राजाराम शास्त्री व श्री जवाहर पटेल के खेत से होते हुए मुस्लिम बस्ती कलवारिया नाला तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 56.07 | 1.12 | 3314 | 4 माह |
| 53 | मीरजापुर | ग्राम पंचायत राजापुर ब्लाक-लालगंज में लहंगपुर राजवाहा नहर से राजाराम चौहान (चौहान बस्ती) तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 56.82 | 1.14 | 3314 | 4 माह |
| 54 | मीरजापुर | ग्राम-लायन, ब्लाक-हलिया मे हाइवे रोड महुअट कालोनी से लायन पहाड़ी कोल बस्ती से होते हुए शंकर कोल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 43.14 | 0.86 | 3214 | 3 माह |
| 55 | मीरजापुर | ग्राम पं० पचोखरा खुर्द ब्लाक-पटेहरा कला में श्री अमरेश कुमार के घर से श्री दीनानाथ कोल के घर तक लेपन का कार्य। | 44.50 | 0.89 | 3214 | 3 माह |
| 56 | मीरजापुर | ग्राम पं० देवपुरा, ब्लाक-राजगढ़ में धरकार बस्ती से ममरी सम्पर्क मार्ग तक लेपन का कार्य। | 66.31 | 1.33 | 3414 | 4 माह |
| 57 | मीरजापुर | पाण्डेयपुर मेन रोड से विन्ध्यवासिनी कॉलोनी तक रिटर्निंग वॉल एवं इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 65.41 | 1.31 | 3414 | 4 माह |
| 58 | मीरजापुर | बिमौरी सम्पर्क मार्ग से धुरिहा देवघटा सम्पर्क मार्ग। | 43.89 | 0.88 | 3214 | 3 माह |

| | | | | | | |
|----|----------|--|-------|------|------|-------|
| 59 | मीरजापुर | ग्राम करौंदिया में देवरी करौंदिया पी0डब्लू0डी0 रोड नहर की पटरी ग्राम झगरहा के सामने से बरया हरबरा पी0डब्लू0डी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण। | 96.56 | 1.93 | 3714 | 6 माह |
| 60 | मीरजापुर | शिवराज (गौरा) मुख्य मार्ग से रजमला होते हुए ए0बी0एफ0 भट्टा बगल से रामलीला मैदान (गौरा) से साधन सहकारी समिति गौरा होते हुए गौरा मुख्य मार्ग तक सम्पर्क मार्ग निर्माण। | 75.10 | 1.50 | 3414 | 4 माह |
| 61 | मीरजापुर | पटेहरा के ग्राम सभा राहकला में राहकला सम्पर्क मार्ग से मंगरू बिन्द के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। | 60.12 | 1.20 | 3414 | 4 माह |
| 62 | मीरजापुर | ग्राम भदेवरा नाथ में भदेवरा नाथ मंदिर के सार्वजनिक परिसर में इण्टरलाकिंग रोड एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कार्य। | 50.60 | 1.01 | 3214 | 4 माह |
| 63 | मीरजापुर | वि0ख0 मझवा ग्राम पंचायत नारायनपुर में विनय के घर से कल्लू पटेल के मशीन तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 73.52 | 1.47 | 3514 | 4 माह |
| 64 | मीरजापुर | विकास खण्ड मझवा के ग्राम पंचायत नारायनपुर में निहोर अनुसूचित जाति के घर से शिव शंकर पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 53.39 | 1.07 | 3214 | 4 माह |
| 65 | मीरजापुर | वि0ख0 पहाड़ी ग्राम पंचायत दाढ़ीराम में प्रधानमंत्री रोड सुठानई मार्ग से दलित बस्ती तक लेपन का कार्य। | 45.93 | 0.92 | 3214 | 3 माह |
| 66 | मीरजापुर | वि0ख0 पहाड़ी ग्राम सिद्धि में सिद्धि खुटहा रोड से पाल बस्ती होते हुए नदी तक लेपन का कार्य। | 61.53 | 1.23 | 3314 | 4 माह |
| 67 | मीरजापुर | वि0ख0 हलिया में ग्राम पंचायत महेशपुर में राजकुमार बिन्द के घर से मरघट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 42.11 | 0.84 | 3214 | 3 माह |
| 68 | मीरजापुर | वि0ख0 पहाड़ी के ग्रामसभा मझुआरी के ग्राम नगघट में प्रेम पटेल के घर से बिन्द बस्ती तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 68.81 | 1.38 | 3314 | 4 माह |
| 69 | मीरजापुर | वि0ख0 मझवा में ग्रामसभा दियाँव से नरोत्तपुर रामा पटेल के घर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 45.36 | 0.91 | 3214 | 3 माह |

- समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु ई-निविदा सूचना निर्गत करने की तिथि :- 01.04.2026
- वैब साइट पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि:- 10.04.2026 को दोपहर 12.00 बजे से।
- प्रि बिड मीटिंग की तिथि एवं समय:-
- ई-निविदा के माध्यम से निविदा डालने की प्रारंभ तिथि/समय:- 10.04.2026 को दोपहर: 12:00 बजे से।
- ई-निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि/समय:- 11.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक।
- ई-निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 12.05.2026 को अपरान्ह 12:30 बजे।
- निविदा आन-लाईन वैब साइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध होगा एवं उसी साइट पर डाला जायेगा।
- निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज-10 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वैब साइट <http://etender.up.nic.in> पर लॉग इन करें तथा बिड डाक्यूमेन्ट को डाउनलोड करें।

सभी सम्भावित निविदादाता को सलाह है कि बिड सबमिट करने से पूर्व बिड डाक्यूमेन्ट को भली भॉति पढ़ लें।

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
परिमण्डल विन्ध्याचल, मीरजापुर
श्री राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से।

OFFICE OF THE SUPRINTENDING ENGINEER RURAL ENGINEERING DEPARTMENT,

VINDHYANCHAL-MIRZAPUR

Address: - Near Jahnvi Hotel, Putlighar Mirzapur

Mail id seredmirzapur@gmail.com, Phone No +917311189202

Notice Inviting Tenders

Letter NO: 01/RED/TenderFile-96/ Bond Clerk/2026-27 dated: 01-04-2026

1. **THE SUPRINTENDING ENGINEER RURAL ENGINEERING DEPARTMENT, VINDHYANCHAL-MIRZAPUR** on behalf of Governor of Uttar Pradesh invites the percentage rate bids through *e-tendering system* from the eligible and approved Contractors **registered for the construction of Roads** with UP RED, in appropriate class **A, B, and C** as the case may be. *The Rates floated in Bill of Quantity enclosed with bid document are inclusive of all taxes except GST which will be paid extra to the contractor as per latest Government orders.* **The Bidder may submit bids for any or all the works. Bidders are advised to note the minimum qualification criteria specified in clause 4 of the Instruction to Bidders to qualify for the award of the contract.**

2. **Name of work as per table.**

| S. No | Name of District | Name of work | Total estimated cost (in Lakh) | Bid security (EMD) in Lakh | Cost of Bid document/ Tender Fee including GST (if any) in rupees. | Period of completion including rainy season |
|-------|------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मीरजापुर | ग्राम पं0 भगौतीदेई में नहर के पास ट्रैन्सफार्मर से श्री सुरेश सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 86.65 | 1.73 | 3514 | 4 माह |
| 2 | मीरजापुर | ग्राम पं0 रामपुर ढबही के सगहा बस्ती में रोड से श्री सिन्दु पटेल के घर तक रोड का निर्माण कार्य। | 122.32 | 2.45 | 3714 | 6 माह |
| 3 | मीरजापुर | विकास खण्ड मझवा के प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर के पीछे पक्की सड़क से शिवबली मौर्या के खेत से होते हुए लालचन्द्र मौर्या के खेत से सम्पर्क खड़जे का इण्टरलाकिंग का कार्य। | 50.22 | 1.00 | 3214 | 4 माह |
| 4 | मीरजापुर | ग्राम सभा भिस्कुरी में पुराना पंचायत भवन से रेलवे के नाली तक सीवर व सी0सी0रोड का निर्माण कार्य। | 78.20 | 1.56 | 3514 | 4 माह |
| 5 | मीरजापुर | ग्राम सभा कमासिन संपर्क मार्ग से रमाशंकर चौबे के मशीन से होते हुए ज्युतिया पट्टी सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 44.60 | 0.89 | 3114 | 3 माह |
| 6 | मीरजापुर | ग्राम सभा मल्लपुर में गुड्डू के घर से मंझरा कुटी शिव मन्दिर तक सड़क निर्माण कार्य। | 61.42 | 1.23 | 3314 | 4 माह |
| 7 | मीरजापुर | ग्राम सभा मवैया बस्ती से सुरेन्द्र सिंह के मशीन तक सड़क निर्माण कार्य (सी0सी0) रोड | 68.36 | 1.37 | 3314 | 4 माह |
| 8 | मीरजापुर | ग्राम सभा तिलठी से रक्का भुवाल हनुमान मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग (सी0सी0) रोड। | 42.77 | 0.86 | 3114 | 3 माह |
| 9 | मीरजापुर | मीरपुर में विजयी बाबा के घर से कैमा बस्ती | 50.07 | 1.00 | 3214 | 3 माह |

| | | | | | | |
|----|----------|--|--------|------|------|-------|
| | | तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | | | | |
| 10 | मीरजापुर | ग्राम भरेहटा ओम प्रकाश के मशीन से रेलवे लाइन के पास साइफन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 45.44 | 0.91 | 3214 | 3 माह |
| 11 | मीरजापुर | विकास खण्ड-मझवां ग्राम पंचायत नरायनपुर में मेन पिच रोड से पतिराज के घर से कमलेश के खेत होते हुए अम्बेडकर पार्क एवं अनुसूचित बस्ती तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 51.90 | 1.73 | 3214 | 4 माह |
| 12 | मीरजापुर | वि0ख0 छानबे में ग्राम आदमपुर से प्राइमरी स्कूल से नौगाव हार पैड तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 60.17 | 2.45 | 3314 | 4 माह |
| 13 | मीरजापुर | विकास खण्ड-छानबे तहसील मीरजापुर में नगर पालिका वार्ड नं0-1 शिवपुर में राजेश बिन्द के घर से गंगा आश्रम होते हुए सूरज बिन्द के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 52.94 | 1.00 | 3214 | 4 माह |
| 14 | मीरजापुर | वि0ख0 छानबे में ग्राम सभा बघेड़ा खुर्द मेन रोड से बालकृष्ण तिवारी के घर तक लेपन कार्य। | 64.79 | 1.56 | 3314 | 4 माह |
| 15 | मीरजापुर | वि0ख0 छानबे में बघेड़ा खुर्द में मेन रोड बड़ौई मेन रोड तक लेपन कार्य। | 64.68 | 0.89 | 3314 | 4 माह |
| 16 | मीरजापुर | वि0ख0 हलिया पटेहरा सम्पर्क मार्ग से अनिल चौरसिया घर होते हुए लच्छुपुर चौरसिया बस्ती तक सम्पर्क मार्ग। | 76.08 | 1.23 | 3414 | 4 माह |
| 17 | मीरजापुर | ग्राम विशुनपुरा विकास खण्ड राजगढ़ में श्री रामलाल गुप्ता के घर से गनेशपुर बार्डर तक मार्ग निर्माण। | 71.89 | 1.44 | 3414 | 4 माह |
| 18 | मीरजापुर | ग्राम पं0 पतेरी, विकास खण्ड राजगढ़ के ग्राम बार में श्री दिलीप के घर से नहर पुल तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। | 70.32 | 1.41 | 3414 | 4 माह |
| 19 | मीरजापुर | ग्राम पंचायत धौरहा, विकास खण्ड राजगढ़ में श्री सतीश सिंह के घर से महावीर मन्दिर होते हुये श्री अनिल कुमार गुप्ता के घर तक नाली व रोड निर्माण कार्य एवं श्री आलोक सिंह के घर से होते हुये मेनरोड श्री गोपाल के घर तक मार्ग निर्माण कार्य। | 62.11 | 1.24 | 3314 | 4 माह |
| 20 | मीरजापुर | ग्राम पंचायत पड़रवा ग्राम निबिया में मुख्य नहर से श्री रामनरेश विश्वकर्मा के घर होते हुये श्री इन्द्रमन पाल के घर (रामपुर बरहो) तक मार्ग निर्माण कार्य। | 105.25 | 2.11 | 3714 | 6 माह |
| 21 | मीरजापुर | ग्राम पंचायत करौंदा, विकास खण्ड राजगढ़ में इमिलिया 84 रोड पर स्थित डा0 राम सिंह के घर से श्रीमती चमेली देवी के बोरिंग के पास तक मार्ग निर्माण कार्य। | 47.16 | 0.94 | 3114 | 3 माह |
| 22 | मीरजापुर | ग्राम पंचायत गुलालपुर, विकास खण्ड पटेहरा में बाण सागर नहर से श्री मटर कोल के घर तक धौबहा बस्ती गुलालपुर तक मार्ग निर्माण कार्य। | 54.72 | 1.09 | 3214 | 4 माह |
| 23 | मीरजापुर | भरुहना विन्ध्यवासिनी कालोनी के पास नगर से चौहान बस्ती होते हुए भरुहना मेन रोड | 64.72 | 1.29 | 3314 | 4 माह |

| | | | | | | |
|----|----------|--|--------|------|------|-------|
| | | तक निर्माण कार्य। | | | | |
| 24 | मीरजापुर | ग्राम जगापट्टी लाल प्रताप के घर अमीर बिन्द के लिंक रोड से होते हुए शालिग्राम मौर्य के घर से होते हुए चिल्ह गोपीगंज हाईवे तक निर्माण कार्य। | 52.04 | 1.04 | 3214 | 4 माह |
| 25 | मीरजापुर | ग्राम दुगरहा कृपाशंकर पाण्डेय के घर से प्रदीप पाण्डेय के घर से होते हुए दुगरहा लिंक रोड तक निर्माण कार्य। | 57.44 | 1.15 | 3314 | 4 माह |
| 26 | मीरजापुर | लखनपुर मे डब्लू के घर के सामने से चिल्ह गोपीगंज मार्ग तक निर्माण कार्य। | 55.13 | 1.10 | 3314 | 4 माह |
| 27 | मीरजापुर | ग्राम सेमरा में शुक्लान मेन मार्ग से राजन सिंह के घर तक निर्माण कार्य। | 47.48 | 0.95 | 3114 | 3 माह |
| 28 | मीरजापुर | ग्राम बिरौरा हनुमान जी मन्दिर से गणेश के घर होते हुए मेन रोड तक सम्पर्क मार्ग। | 41.18 | 0.82 | 3114 | 3 माह |
| 29 | मीरजापुर | गोडसर सिकरा मुख्य मार्ग से राधेश्याम बिन्द के मकान से होते हुए सियालाल के मकान तक सम्पर्क मार्ग। | 46.43 | 0.93 | 3414 | 3 माह |
| 30 | मीरजापुर | एन0एच0-7 धौरहरा से स्वास्थ्य केन्द्र तक 5 फीट उच्चीकरण एवं रिटर्निंग वाल व नाली सहित इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 86.07 | 1.72 | 3514 | 4 माह |
| 31 | मीरजापुर | ग्राम केशवपुर में जलालपुर माफी विद्यालय से केशवपुर हनुमान मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 71.29 | 1.43 | 3414 | 4 माह |
| 32 | मीरजापुर | ग्राम गौरा से शेखापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 69.34 | 1.39 | 3414 | 4 माह |
| 33 | मीरजापुर | एन0एच0-74 खानपुर पोखरा से बरम बाबा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 80.06 | 1.60 | 3514 | 4 माह |
| 34 | मीरजापुर | इमिलिया चट्टी मार्ग पर स्थित नवोदय बाल निकेतन से कोलना महिपाल सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 55.49 | 1.11 | 3314 | 4 माह |
| 35 | मीरजापुर | ग्राम मठना में विजेन्द्र के घर से तालाब तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 63.40 | 1.27 | 3414 | 4 माह |
| 36 | मीरजापुर | ग्राम सभा रामचन्द्रपुर में अशोक सिंह के मकान से होते हुए पंचायत भवन होते हुए कैलाश बिन्द के बगीचा भैंसा बॉर्डर तक पिचरोड का निर्माण कार्य। | 115.10 | 2.30 | 3714 | 6 माह |
| 37 | मीरजापुर | ग्राम सभा बिकना में कैनाल से मौर्या बस्ती तक पिच रोड निर्माण कार्य। | 96.97 | 1.94 | 3714 | 6 माह |
| 38 | मीरजापुर | ग्राम सभा अनन्तरामपत्ती में खजुरी सी0सी0 रोड से गोड बस्ती तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 48.90 | 0.98 | 3414 | 3 माह |
| 39 | मीरजापुर | ग्राम सभा गोतवा में चन्दापुर से गोतवां पटेल बस्ती चौराहे तक सड़क निर्माण कार्य। | 57.57 | 1.15 | 3514 | 4 माह |
| 40 | मीरजापुर | ग्राम सभा मगरदा खुर्द में रमेश चन्द्र पाण्डेय के घर से कैलाश पटेल के घर तक सड़क निर्माण कार्य। | 63.00 | 1.26 | 3414 | 4 माह |
| 41 | मीरजापुर | ग्राम सभा सुखनई (बैरहवां) पाल बस्ती से प्रा0 विद्यालय बैरहवां तक सड़क निर्माण कार्य। | 67.31 | 1.35 | 3414 | 4 माह |
| 42 | मीरजापुर | वि0ख0 हलिया में ग्राम पंचायत गौरवा में गौरवा पी0डब्लू0डी0 से परसिया मुडपेली कोलान बस्ती तक सम्पर्क मार्ग। | 45.83 | 0.92 | 3214 | 3 माह |

| | | | | | | |
|----|----------|---|-------|------|------|-------|
| 43 | मीरजापुर | वि०ख० हलिया ग्राम पंचायत परसिया कला में किशन के घरसे राजेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। | 42.85 | 0.86 | 3214 | 3 माह |
| 44 | मीरजापुर | वि०ख० हलिया में डमडगंज रोड से हरसड़ कोटार नहर तक सम्पर्क मार्ग। | 83.52 | 1.67 | 3514 | 4 माह |
| 45 | मीरजापुर | ग्राम सुईया कला में विजयानन्द के घर से बारी तक वाया बुद्धिराम के घर से होते हुए सम्पर्क मार्ग पर लेपन का कार्य। | 64.17 | 1.28 | 3414 | 4 माह |
| 46 | मीरजापुर | परसिया कला में पी०डब्लू०डी० रोड से डोअर (डऊरे) तक सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य। | 46.40 | 0.93 | 3214 | 3 माह |
| 47 | मीरजापुर | राम रायपुर आलोक सिंह के घर से चन्दापुर ओम प्रकाश सिंह घर तक लेपन कार्य। | 63.11 | 1.26 | 3414 | 4 माह |
| 48 | मीरजापुर | ग्रा०पं० बगहाँ में पिच रोड अन्नपूर्णा भवन होते हुए कमला भारती के घर तक इण्टरलाकिंग का | 45.57 | 0.91 | 3214 | 3 माह |
| 49 | मीरजापुर | ग्रा०पं० बघेड़ा कला में बिहसड़ा बघेड़ा पी०एम०जी०एस०वाई० सड़क से लालजी दुबे के घर के पास तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 40.88 | 0.82 | 3214 | 3 माह |
| 50 | मीरजापुर | ग्राम पं० अतरौली खुर्द ब्लाक राजगढ़ में श्री राम समुझ के घर से लालमन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 55.73 | 1.11 | 3314 | 4 माह |
| 51 | मीरजापुर | ग्राम पं० जमुहार ब्लाक राजगढ़ में बन रहे पुल के दोनो तरफ स्थित पुरवों को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते में सम्पर्क मार्ग का निर्माण (लेपन का कार्य)। | 50.67 | 1.01 | 3314 | 3 माह |
| 52 | मीरजापुर | ग्राम सभा मदनपुर ब्लाक जमालपुर में स्व० राजाराम शास्त्री व श्री जवाहर पटेल के खेत से होते हुए मुस्लिम बस्ती कलवारिया नाला तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 56.07 | 1.12 | 3314 | 4 माह |
| 53 | मीरजापुर | ग्राम पंचायत राजापुर ब्लाक-लालगंज में लहंगपुर राजवाहा नहर से राजाराम चौहान (चौहान बस्ती) तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 56.82 | 1.14 | 3314 | 4 माह |
| 54 | मीरजापुर | ग्राम-लायन, ब्लाक-हलिया मे हाइवे रोड महुअट कालोनी से लायन पहाड़ी कोल बस्ती से होते हुए शंकर कोल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 43.14 | 0.86 | 3214 | 3 माह |
| 55 | मीरजापुर | ग्राम पं० पचोखरा खुर्द ब्लाक-पटेहरा कला में श्री अमरेश कुमार के घर से श्री दीनानाथ कोल के घर तक लेपन का कार्य। | 44.50 | 0.89 | 3214 | 3 माह |
| 56 | मीरजापुर | ग्राम पं० देवपुरा, ब्लाक-राजगढ़ में धरकार बस्ती से ममरी सम्पर्क मार्ग तक लेपन का कार्य। | 66.31 | 1.33 | 3414 | 4 माह |
| 57 | मीरजापुर | पाण्डेयपुर मेन रोड से विन्ध्यवासिनी कॉलोनी तक रिटर्निंग वॉल एवं इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 65.41 | 1.31 | 3414 | 4 माह |
| 58 | मीरजापुर | बिमौरी सम्पर्क मार्ग से धुरिहा देवघटा सम्पर्क मार्ग। | 43.89 | 0.88 | 3214 | 3 माह |
| 59 | मीरजापुर | ग्राम करौंदिया में देवरी करौंदिया पी०डब्लू०डी० रोड नहर की पटरी ग्राम झगरहा के सामने से बरया हरबरा पी०डब्लू०डी० सम्पर्क मार्ग का | 96.56 | 1.93 | 3714 | 6 माह |

| | | निर्माण। | | | | |
|----|----------|--|-------|------|------|-------|
| 60 | मीरजापुर | शिवराज (गौरा) मुख्य मार्ग से रजमला होते हुए ए0बी0एफ0 भट्टा बगल से रामलीला मैदान (गौरा) से साधन सहकारी समिति गौरा होते हुए गौरा मुख्य मार्ग तक सम्पर्क मार्ग निर्माण। | 75.10 | 1.50 | 3414 | 4 माह |
| 61 | मीरजापुर | पटेहरा के ग्राम सभा राहकला में राहकला सम्पर्क मार्ग से मंगरू बिन्द के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। | 60.12 | 1.20 | 3414 | 4 माह |
| 62 | मीरजापुर | ग्राम भदेवरा नाथ में भदेवरा नाथ मंदिर के सार्वजनिक परिसर में इण्टरलाकिंग रोड एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कार्य। | 50.60 | 1.01 | 3214 | 4 माह |
| 63 | मीरजापुर | वि0ख0 मझवा ग्राम पंचायत नारायनपुर में विनय के घर से कल्लू पटेल के मशीन तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 73.52 | 1.47 | 3514 | 4 माह |
| 64 | मीरजापुर | विकास खण्ड मझवा के ग्राम पंचायत नारायनपुर में निहोर अनुसूचित जाति के घर से शिव शंकर पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 53.39 | 1.07 | 3214 | 4 माह |
| 65 | मीरजापुर | वि0ख0 पहाड़ी ग्राम पंचायत दाढ़ीराम में प्रधानमंत्री रोड सुठानई मार्ग से दलित बस्ती तक लेपन का कार्य। | 45.93 | 0.92 | 3214 | 3 माह |
| 66 | मीरजापुर | वि0ख0 पहाड़ी ग्राम सिद्धि में सिद्धि खुटहा रोड से पाल बस्ती होते हुए नदी तक लेपन का कार्य। | 61.53 | 1.23 | 3314 | 4 माह |
| 67 | मीरजापुर | वि0ख0 हलिया में ग्राम पंचायत महेशपुर में राजकुमार बिन्द के घर से मरघट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 42.11 | 0.84 | 3214 | 3 माह |
| 68 | मीरजापुर | वि0ख0 पहाड़ी के ग्रामसभा मझुआरी के ग्राम नगघट में प्रेम पटेल के घर से बिन्द बस्ती तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 68.81 | 1.38 | 3314 | 4 माह |
| 69 | मीरजापुर | वि0ख0 मझवा में ग्रामसभा दियॉव से नरोत्तपुर रामा पटेल के घर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 45.36 | 0.91 | 3214 | 3 माह |

3. Date of release of e-procurement notice for Publishing in News Paper: **01-04-2026**
4. Date of release of Invitation for Bids on on-line: - **10-04-2026 at 12.00 Noon**
5. Date and Time of Pre-bid Meeting: -
6. Start date and time of submission of bid on tender website: - **10-04-2026 at 12.00 PM**
7. **Availability of Bid Documents and mode of submission:** The bid document is available on-line and should be submitted on-line in <https://etender.up.nic.in>. The Bidder would be required to register himself in the web-site. For submission of the bids, the Bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) issued from any one of the authorized Certifying Authorities. Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering.
8. **Cost of Bid Document:** as per column 6 (*non-refundable*). To be deposited in the account of **UP e-tender online Account- through e-tender portal by Internet Banking only. All concerned please note that the bidding process will not move onward if the Bid Document's Cost (Tender Fee) is not paid through e-tender portal by Internet Banking.**
9. **Bid Security (EMD):** Bids must be accompanied with security of the amount specified for the work in the table as per column 5. Bid security will be deposited in the account of **UP e-tender online Account- through e-tender portal by Internet Banking only. All concerned please note that the bidding process will not move onward if the Bid Security (EMD) is not paid through e-tender portal by Internet Banking.** No other form of bid security will be accepted.

10. **Submission of Original Documents:** The bidders are required to submit the following document at the time of signing the Contract Bond
- (a) **Affidavit regarding correctness** of information furnished with bid as per-provisions of Clause 4.4(B) (a) (ii) of ITB with the office specified in the Bid Data Sheet,
- (b) **Self-attested bid id sheet generated when the bid successfully submitted by the bidder**

Original documents must match the scanned copies submitted along with the bids online. In case, of any discrepancy in this respect, it will be treated as miss-representation by the Bidder. Such Bidder shall be liable to be debarred for participating in bids for five years.

Employer Office: - SUPERINTENDING ENGINEER RURAL ENGINEERING DEPARTMENT,
VINDHYANCHAL-MIRZAPUR

1. **Last Date/Time for receipt of bids through e-procurement:** 11-05-2026 up to 12.00 Noon.
2. **Date of opening of bids through e-procurement:** 12-05-2026 at 12.30pm in the Office of the SUPERINTENDING ENGINEER RURAL ENGINEERING DEPARTMENT, VINDHYANCHAL-MIRZAPUR
3. For further details please log on to <https://etender.up.nic.in> and download the bid document.
4. **Time allowed for completion of each work is as mentioned in column no. 7, including rainy season.**
5. The bids shall remain valid for acceptance for a period of 90 (ninety) days from the last date of submission of bids. Bids once submitted cannot be withdrawn after the deadline date of submission of bids.
6. The site for the work is available.
7. In case of any discrepancy between the downloaded bid document and that available with the concerned Employer office, the bid document available in the Employer office would be considered authentic.
8. Bid must be submitted through e-procurement: on or before dated 11-05-2026 up to 12.00 Noon.
9. Only on-line submission of bids is permitted, therefore; bids must be submitted on-line on website <https://etender.up.nic.in>.
10. Bidders may bid for any one or more of the works mentioned in the Table above. To qualify for a package of contracts made up of this and other contracts for which bids are invited in the same NIT, the Bidder must demonstrate having experience and resources sufficient to meet the aggregate of the qualifying criteria for the individual contracts. Bidder must satisfy himself for qualifying criteria before bidding.
11. Each Bidder is required to submit the scanned copy of the following affidavit and document on-line and original copy at the time of signing the agreement.
 - (a) An affidavit on Format RED-T-6 on a single non-judicial stamp paper of Rs. 100/-
 - (b) An affidavit that Bid is valid for 90 days and Bidder has neither criminal record nor registered in any bar council on non-judicial stamp paper of Rs. 10/-.
 - (c) Self attested copy of valid T-4 Character certificate issued by DM/Collector.
 - (d) Self- attested copy of valid T-5 Solvency certificate issued by DM/Collector.
 - (e) Self- attested copy of valid registration certificate of appropriate class in RED.
 - (f) Authorized address of the Bidder: email-id, mobile no, facsimile no, and contact address written on his letter pad.
 - (g) Form of bid for Part I and II of the bid, as per format given in section 6.
 - (h) Bank credit facilities as per format provided in bid documents.
22. Each Bidder is required to submit on-line the scanned copy of other documents mentioned in clause 12.2 of ITB.
23. A Bidder shall not be permitted to bid for works in the Division / Circle responsible for award and execution of contracts in which his or his spouse's near relatives (defined as first blood relations, and their spouses) is posted in any capacity of RED or as an officer in any capacity between the grades of Superintending Engineer and Junior Engineer (both inclusive) Bidder shall also submit an affidavit clearly mentioning the names and designation of relatives working in any capacity in the Division / Circle of RED.
24. Any retired Gazetted officer (retired within two years) from any state/Central Government is not allowed to work in the Contractor establishment without Government permission. This contract is liable to be cancelled if either the Contractor or any of his employees is found any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government as aforesaid before submission of the tender or engagement in the Contractor's service.
25. Bid documents and other details consisting of qualification information and eligibility criteria of Bidders, plans, specifications, drawings, the schedule of quantities of the various classes of work to be done and the set of terms & conditions of contract to be complied with by the Contractor can be downloaded from the website: <https://etender.up.nic.in>.
26. Any Bidder who is punished by any Honorable court for any criminal activity is not allowed to participate in the bidding process.
27. Any Bidder who is registered with the any bar council is not allowed to participate in the bidding process.
28. Conditional Bid will not be accepted.
29. The undersigned officer is fully empowered to reject or accept any one bid or all bid without assigning any reason or notice.

30. The Bidder is required to register his labour in the labour department within a week from the date of receiving the letter of start of work.
31. Each Bidder is required to quote his rate on-line in the attached BOQ.
32. The GO No 3385/86-2015-292/2015 dated 15.10.2016 issued by UP Mining Department as amended time to time will be enforced for Royalty deductions.
33. The GO No 2474/62-3-09-88RE/06 dated 14.07.2009 issued by UP RED will be applicable to the Contractor.
34. Relevant clauses of the GO No 2466/92-1-2018-65M/2014 dated 30.07.2018 issued by UP RED will be applicable to the contractor.
35. Any circular or instruction issued by National Green Tribunal will be applicable to the Contractor.
36. After issue of Notice to Proceed with the Work, the Contractor will submit the name of the labourers to be employed at the concerned work site registered by labour Department.
37. Any change of technical personnel of the Contractor is subjected to the Employer consent during the construction period.
38. All notices and letters sent to e-mail given by the Bidder and SMS on registered cell phone of the Bidder will be presumed that has been received by the Bidder.
39. Other details can be seen in the bidding documents. The Employer shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the Bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the Bidder. It is the Bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.
40. All affidavits must bear the NIT number as well as name of work for which bid is submitted otherwise it will be treated as fictitious also any affidavit issued before start of tender process will not be accepted.

Superintending Engineer, RED,
Vindhyanchal-mirzapur
Address Near Jahnvi Hotel, Putlighar Mirzapur:
(Designation and address of Authority inviting bids)