

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी।

पत्रांक 06कैम्प/ग्रा0अ0वि0/निविदा/शु0प0/ 2026-27 दिनांक: 10-04-2026

शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय के ई-प्रोक्योरमेंट नोटिस संख्या 14/ग्रा0अ0वि0/ई-निविदा वाराणसी/2026-27 दिनांक 06.04.2026 में प्रकाशित की गयी थी। जिसमें क्रमांक 01, 10 व 28 पर अंकित कार्यों का टेण्डर वेबसाइट पर कतिपय कारणों से अपलोड नहीं किया जा सका। जो दिनांक 15.04.2026 से 15.05.2026 तक दोपहर 12.00 बजे तक आन लाईन भरी जानी थी एवं उसी दिन अपरान्ह 12.30 बजे अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल वाराणसी के कार्यालय में खोली जानी थी।

अतः उक्त ई-प्रोक्योरमेंट नोटिस संख्या 14/ ग्रा0अ0वि0/ई- निविदा वाराणसी/2026-27 दिनांक 06.04.2026 के क्रमांक 01, 10 व 28 पर अंकित कार्यों की निविदायें दिनांक 12.05.2026 से दिनांक 27.05.2026 के अपरान्ह 12.00 बजे तक आन लाईन भरी जायेगी एवं उसी दिन दिनांक 27.05.2026 के अपरान्ह 12.30 बजे अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल वाराणसी के कार्यालय में खोली जायेगी।


शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

(अरविन्द कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल-वाराणसी।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2-मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी, जौनपुर।
- 4-अधिशारी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-जौनपुर।
- 5-टेण्डर पत्रावली।
- 6-नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
परिमण्डल-वाराणसी।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी।

पता- S-9/94-E-K- नईबस्ती, पाण्डेयपुर, वाराणसी।

ई-प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना

पत्रांक:- 14/ग्रा0आ0वि0/ई-निविदा वाराणसी/2026-27 दिनांक- 06.04.2026

1:- महामहिम श्री राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी अन्तर्गत जनपद जौनपुर में निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा उ0प्र0 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 में मार्ग कार्य हेतु अर्ह एवं पात्र श्रेणी (श्रेणी-"ए0" "बी0" एवं "सी0") में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से प्रतिशत दरों में आमंत्रित की जाती है।


2:- कार्य से सम्बंधित विवरण निम्नवत् है:-पूर्वांचल निधि/त्वरित आर्थिक विकास योजना(2025-26)

क्र0 सं0	जनपद	योजना का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी0एस0टी0 रहित) (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी0एस0टी0+सहित) (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षा ऋतु सहित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जौनपुर	त्व0आ0वि0 यो0	पचहटिया कुत्तूपुर मार्ग से रसूलाबाद में श्री सतेन्द्र साहू के घर होते हुए शकरमण्डी तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	167.97	3.36	2000+300+414 = 2,714.00	06 माह
2.	जौनपुर	त्व0आ0वि0 यो0	हरिपुर से भटौली तक लेपन का कार्य।	37.50	0.75	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
3.	जौनपुर	त्व0आ0वि0 यो0	मुड़ाव से महेन्द्र तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	49.81	1.00	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
4.	जौनपुर	त्व0आ0वि0 यो0	सी0सी0 रोड छिमिया से सुजानगंज बरईपार तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	56.43	1.13	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
5.	जौनपुर	त्व0आ0वि0 यो0	नरीपुर मार्ग से डीह गड़वार बिन्द बस्ती तक लेपन का कार्य।	66.27	1.33	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
6.	जौनपुर	त्व0आ0वि0 यो0	अचकारी मार्ग सर्वेमऊ (तिवारी बस्ती) तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	38.03	0.77	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
7.	जौनपुर	त्व0आ0वि0 यो0	अचकारी बिन्द बस्ती से बेलवार घाट मार्ग तक लेपन का कार्य।	72.93	1.46	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
8.	जौनपुर	त्व0आ0वि0 यो0	संजय नगर रसवदिया मार्ग से प्राथमिक विद्यालय रसवदिया पंचायत भवन होते हुए बनीडीह तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	61.44	1.23	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
9.	जौनपुर	त्व0आ0वि0 यो0	पचवल एन0एच0 135 ए लिंक रोड पर पचवल प्राइमरी पाठशाला के पीछे से वरदान विद्यालय तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	43.19	0.87	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
10.	जौनपुर	त्व0आ0वि0 यो0	भण्डारी से शीतला चौकिया मार्ग से लखनपुर क्रासिंग तक मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य।	268.65	5.37	2000+300+414 = 2,714.00	06 माह

क्र.सं.	गाँव का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी०एस०टी० रहित) (लाख में)	घरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी०एस०टी० सहित) (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षा ऋतु सहित	
11	जौनपुर	त्व०आ०वि० यो०	विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम बेसहपुर में इण्टरलॉकिंग से रामधनी कोटेदार के घर से बेसहपुर रामलीला मंच तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	36.81	0.74	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
12	जौनपुर	त्व०आ०वि० यो०	विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम सभा बुढ़नेपुर में पिच रोड से देवी प्रसाद के घर होते हुए बजरंगी सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	34.86	0.70	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
13	जौनपुर	त्व०आ०वि० यो०	विकास खण्ड महाराजगंज के ग्राम सभा के बेरमा में नहर पटरी से मौर्य बस्ती तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	35.70	0.72	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
14	जौनपुर	त्व०आ०वि० यो०	विकास खण्ड डोभी ग्राम उमरी में उमरी बरडीहा सम्पर्क मार्ग से अजीत सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	34.23	0.69	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
15	जौनपुर	त्व०आ०वि० यो०	विकास खण्ड रामनगर ग्राम चढ़ई डेलहा रोड से बजरंगबली मन्दिर से शिवा बाबा मन्दिर तक लेपन का कार्य।	42.92	0.86	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
16	जौनपुर	त्व०आ०वि० यो०	विकास खण्ड रामनगर ग्राम लाखापुर में नहर पुलिया के आगे सितमसराय सम्पर्क मार्ग से बेनवंशी बस्ती से ग्रामसभा गुतवन ब्राम्हण बस्ती से होते हुए महादेव मन्दिर के पीछे नहर पुलिया तक लेपन का कार्य।	35.53	0.72	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
17	जौनपुर	त्व०आ०वि० यो०	विकास खण्ड मछलीशहर ग्राम भटहर में चौहान बस्ती पिच रोड से हवेली बिन्द बस्ती तक लेपन का कार्य।	48.03	0.97	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
18	जौनपुर	त्व०आ०वि० यो०	विकास खण्ड बरसटी के ग्रामसभा खडवां धावा में यादव बस्ती से पाल बस्ती होते हुए पटेल बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	61.79	1.24	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
19	जौनपुर	पू०नि०	विकास खण्ड महाराजगंज में बंधवा लोहिन्दा तेजीबाजार मार्ग से भागीपुर विझवट ब्राम्हण बस्ती से होते हुए डाक बंगला तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	60.75	1.22	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
20	जौनपुर	पू०नि०	विकास खण्ड महाराजगंज के ग्रामसभा हिलाली में कन्वी पुलिया से हिलाली बार्डर तक नियन पिच रोड निर्माण कार्य।	47.30	0.95	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
21	जौनपुर	पू०नि०	विकास खण्ड महाराजगंज के ग्रामसभा उमरी खुर्द में निषाद बस्ती होते हुए नाला तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	36.45	0.73	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
22	जौनपुर	पू०नि०	विकास खण्ड सुईथाकला के ग्राम दिपाईपुर में डा० अचरज गौतम के घर से बिन्द बस्ती होते हुए जियालाल बिन्द के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य।	44.30	0.89	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
23	जौनपुर	पू०नि०	विकास खण्ड सुईथाकला के ग्राम कोहडा में लिंक मार्ग से दिपाईपुर लिंक रोड तक पिच रोड का नव निर्माण कार्य।	39.00	0.78	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह

क्र.सं.	गा.का.नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी०एस०टी० रहित) (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी०एस०टी० सहित) (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षा ऋतु सहित	
24	जौनपुर	पू०नि०	विकास खण्ड सुईथाकला के ग्राम बुद्रूपुर में विपिन बिन्द के घर से धर्मराज निषाद के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	43.37	0.87	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
25	जौनपुर	पू०नि०	विकास खण्ड सुईथाकला के ग्राम भेला पट्टी समोघपुर सम्पर्क मार्ग से मरी माता मंदिर होते हुए धर्मन्द्र सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	41.85	0.84	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
26	जौनपुर	पू०नि०	विकास खण्ड मुपतीगंज ग्रामसभा मेहौड़ा देसमी यादव के घर से सकारा संपर्क मार्ग तक नवनिर्माण कार्य।	37.14	0.75	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
27	जौनपुर	पू०नि०	विकास खण्ड बदलापुर में बटाऊबीर लेदुका मार्ग पर ग्राम बनगाँव में राइस मिल के पास से दीपू आदि के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	37.96	0.76	2000+300+414 = 2,714.00	04 माह
28	जौनपुर	पू०नि०	भकुरा मोड़-जंगीपुर खुर्द शारदा सहायक खण्ड-36 गडैला लोहता भकुरा होते हुए सिद्दीकपुर जमुहाई मार्ग तक।	219.04	4.39	2000+300+414 = 2,714.00	06 माह

- 3:- बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता तिथि:-15-04-2026 से
- 4:- ई-निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि/समय:-15-05-2026, समय:-दोपहर 12.00 बजे
- 5:- ई-निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि/समय:- 15-05-2026, समय:-12.30 अपराह्न
- 6:- निविदा आमन्त्रणकर्ता को आई०टी०बी० के क्लॉज-10 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र (कोरिजेण्डम) का अधिकार है, जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराया जायेगा। सभी सम्भावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें।
- 7- शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप जी०एस०टी० देय होगा।


 (इं० अरविन्द कुमार)
 अधीक्षण अभियन्ता,
 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
 परिमण्डल-वाराणसी।
 श्री राज्यपाल, उ०प्र० की ओर से।