

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, झांसी, परिगण्डल-झांसी।**

**पता:-29, ललितपुर रोड, कैंट, झांसी।**

**ई-प्रोक्चोरमेंट निविदा सूचना (प्रथम कॉल)**

पत्रांक 39/ग्रा0आ0वि0/निविदा-त्प0आ0वि0यो0/जालीन/2028-27 दिनांक 13.04.2028

महामहिम श्री राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, झांसी, परिगण्डल झांसी के द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 में "ए. बी. एवं सी श्रेणी (मार्ग कार्य में पंजीकृत टेकेंदार) में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता कार्य के लिए निविदा दे सकता है। जी0एस0टी0 नियमानुसार अलग से देय होगी।

1. कार्य से सम्बंधित विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू० में) जी0एस0टी0 छोड़कर	बिड सिक्यूरिटी (इ0एम0 डी0) (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी.एस.टी. सहित (यदि आवश्यक हो) (रू०में)	कार्य पूर्ण करने की संवधि वर्ष वृत्त सहित
1	2	3	4	5	6	7
1	जालीन	विकासखण्ड जालीन के ग्राम धनौरा कला में बम्बा से लेकर अहिरवार समाज की बस्ती तक इण्टरलाकिंग एवं साइडवाल निर्माण कार्य।	57.54	1.16	2000+300+54 =2354.00	06 माह
2	जालीन	विकासखण्ड जालीन के ग्राम माडरी में गौशाला से लेकर बाबा साइब अम्नेडकर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	44.10	0.59	2000+300+54 =2354.00	06 माह
3	जालीन	विकासखण्ड कदौरा के न्याय पंचायत में मु० इस्लामाबाद में रमेश विश्वकर्मा के मकान से रामशान घाट की ओर इण्टरलाकिंग एवं साइडवाल निर्माण कार्य।	52.86	1.06	2000+300+54 =2354.00	06 माह
4	जालीन	उरई नगर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में इण्टरलाकिंग व साइडवाल निर्माण कार्य।	39.07	0.79	2000+300+54 =2354.00	04 माह
5	जालीन	उरई नगर राजकीय इण्टर कालेज में पुराना छात्रावास हनुमान मन्दिर से टीचर कालोनी कि ओर इण्टरलाकिंग एवं साइडवाल निर्माण।	35.00	0.70	2000+300+54 =2354.00	04 माह
6	जालीन	एन0एच0-27 राष्ट्रीय राजमार्ग से केन्द्रीय विद्यालय की ओर ग्राम बटेरा तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य।	53.37	1.07	2000+300+54 =2354.00	06 माह
7	जालीन	विकासखण्ड जालीन के ग्राम दगा में माता मन्दिर से पंचायत घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	48.58	1.00	2000+300+54 =2354.00	06 माह
8	जालीन	उरई नगर में कारीराम कालोनी में वीरसिंह यादव के मकान से छोटी कालोनी तक किरन पाचवाल से धर्मेन्द्र साजिब से ममता संनू से अखिलेश तथा छोटी कालोनी रोड से प्रतीप दर्मा एवं शिवपाल विश्वकर्मा के मकान से होते हुये अनूप कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	62.15	1.05	2000+300+54 =2354.00	06 माह
9	जालीन	उरई नगर में कांच जालीन बाईपास पर शाई पैलास के सामने मलखान सिंह परिवार से अखिलेश अयवाल जयसिंह से कपिल सोनी के मकान होते हुये परिवार के मकान एवं गुलाब से आशाराम के मकान होते हुये श्रीपथ के मकान की ओर इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	48.89	0.94	2000+300+54 =2354.00	06 माह
10	जालीन	उरई नगर में मंडिकल कालेज के पीछे संतोष जे०ध० के मकान से इतलासपुर अमार रोड तक राजराम से अनिता रमन संतोष प्रीजी से कृष्ण कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	50.69	1.14	2000+300+54 =2354.00	06 माह

	जालोन	विकासखण्ड रामपुरा के ग्राम धर्मपुरा जागीर मे मैन रोड से शेरसिंह रातौर के घर कि ओर इण्टरलाकिंग एवं साइडवाल निर्माण कार्य।	37.11	0.75	2000+300+54 =2354.00	04 माह
12	जालोन	विकासखण्ड कोच के ग्राम चगेड में मैन रोड से मोक्षधाम तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	33.92	0.68	2000+300+54 =2354.00	04 माह
13	जालोन	विकासखण्ड नदीगांव के ग्राम महेशपुरा में बडी माता मन्दिर (मंगल सिंह) के पास से पहुच नदी गोवाधाम तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	44.29	0.89	2000+300+54 =2354.00	06 माह
14	जालोन	विकासखण्ड कोच के ग्राम वूडा में प्रा0 विद्यालय से पंचायत घर की ओर इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	43.27	0.87	2000+300+54 =2354.00	06 माह
15	जालोन	विकासखण्ड कोच के ग्राम फुलेला मे मैन रोड टायर से हरीश चन्द्र के घर की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	36.80	0.74	2000+300+54 =2354.00	06 माह
16	जालोन	ग्राम उसरगाव में एन0एच0-27 सरपेला मार्ग तक प्राचीन काली माता मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	80.44 83.03	1.61	2000+300+54 =2354.00	03 माह
17	जालोन	विकासखण्ड कदौरा के ग्राम जमरही जकसिया मार्ग के अवशेष भाग से जकसिया तक सी0सी0 रोड व साइडवाल का निर्माण कार्य।	73.06	1.47	2000+300+54 =2354.00	03 माह
18	जालोन	ग्राम कुठौद में गहोई फेशन शोरूम से आर्यावृत्त बैंक की ओर इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	50.93	1.02	2000+300+54 =2354.00	06 माह

- वेब साइट पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि:- 22.04.2026
- ई-निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि/समय:- 22.05.2026 को दोपहर 03:00 बजे तक।
- ई-निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 23.05.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे अपरान्ह।
- निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के वर्सोज-10 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें।
- अधिक जानकारी के लिए कृपया वेब साइट <http://etender.up.nic.in> पर लॉग इन करें तथा बिड डाक्यूमेन्ट को डाउनलोड करें।

(11/11)

(इं0 रजनीश कुमार)  
अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
झांसी, परिमण्डल-झांसी।  
श्री राज्यपाल, उ०प्र० की ओर से।