

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड—आजमगढ़ ।

विकास भवन, आजमगढ़, पिनकोड—276001

ई—प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना

पत्रांक— 03 / ग्रा0अ0वि0 / ई—टेण्डर / वरि0सहा0 / 2025—26 / दिनांक 02.04.2026

1:— महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड—आजमगढ़ निम्न कार्यो हेतु उ0प्र0 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में अर्ह एवं पंजीकृत “ए0”, “बी0” “सी0” एवं “डी0” श्रेणी पात्र ठेकेदारों/फर्मों से प्रतिशत दरों पर अधोलिखित कार्य हेतु ई—निविदा स्वीकृति आमंत्रित करते है।

2:— योजना का नाम :— पूर्वाचल विकास निधि (राज्यांश)/जिलांश

3:— कार्य का नाम सारणी के अनुसार—

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत(लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा मूल्य (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ़	विकास खण्ड तहबरपुर के ग्राम पंचायत नैपुरा पिच रोड से सुरेन्द्र पासवान के घर होते हुए पश्चिम सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	39.56	0.79	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
2	"	विकास खण्ड रानी की सराय के ग्राम पंचायत सेठवल पन्धहां में नहर पुलिया के पूरब सी0सी0 रोड से झिनकू यादव के घर तक सी0सी0 रोड	19.90	0.40	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
3	"	विकास खण्ड रानी की सराय के ग्राम पंचायत बेहटा पिच रोड से लोरिक के घर होते हुए आगे तक सी0सी0 रोड का कार्य	7.52	0.15	225+500+131 = 856.00 + 250.00 Total 1106.00	तीन माह
4	"	ग्रामसभा पटवध (सादीपट्टी) में यादव बस्ती से इजहार के घर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य	19.61	0.39	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
5	"	ग्रामसभा जिगिना करमनपुर में शंकर यादव के घर से अम्बेडकर मुर्ति की तरफ इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य	19.66	0.39	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
6	"	ग्रामसभा बछुआपार में नहर से विजय के घर की तरफ सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	16.86	0.34	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
7	"	ग्राम पंचायत नेवादा मे धनावा खास में सिवान पत्थर मुख्य सड़क से लालजी श्रीवास्तव के घर की तरफ सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	19.37	0.39	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
8	"	विकास खण्ड सटियांव ग्रामसभा बमहौर (नीबी) में मेन सड़क से विश्वकर्मा बस्ती तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	20.45	0.41	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
9	"	विकास खण्ड सटियांव ग्राम सभा पैकौली (ओदरा झगरहुवा) में शिवकुमार मौर्या के घर से रामाश्रय मौर्या के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य	3.94	0.08	225+500+131 = 856.00 + 250.00 Total 1106.00	तीन माह
10	"	विकास खण्ड सटियांव ग्रामसभा गोछा में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	11.94	0.24	225+500+131 = 856.00 + 250.00 Total 1106.00	तीन माह
11	"	विकास खण्ड जहानागंज में ग्रामसभा बीरमपुर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	16.52	0.33	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह

क्र० सं०	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत(लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
12	"	विकास खण्ड सठियांव में सईदनगर सम्पर्क मार्ग से रामजनम चौहान के मकान से ग्रामसभा गजहड़ा में उत्तर बस्ती मुख्य मार्ग से रामसमझ चौहान के मकान तक सी०सी० रोड व नाली ढक्कन सहित निर्माण	35.19	0.70	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
13	"	विकास खण्ड तहबरपुर में ग्राम लखमनपुर पट्टी बादल राय मे रानीपुर किशुनदासपुर लोक निर्माण खडंजा (पिच) से पिच रोड का निर्माण	21.22	0.42	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
14	"	विकास खण्ड महाराजगंज ग्रामसभा भितेहरा मे जूनियर विद्यालय से जगदम्बा शुक्ला के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	31.53	0.63	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
15	"	ग्राम पंचायत सर्वरूपुर के रसीदाबाद में पिच रोड से बाबूलाल के घर तक सी०सी०रोड का निर्माण कार्य	17.68	0.35	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
16	"	ग्राम पंचायत जमीन मुहम्मदपुर के भतखोरी में जगदीश पटेल के घर से ललसू पटेल के घर तक सी०सी०रोड का निर्माण कार्य	10.12	0.20	225+500+131 = 856.00 + 250.00 Total 1106.00	तीन माह
17	"	ग्राम पंचायत हरैया (मनिकाडीह) पिच रोड से श्री कृष्ण पटेल के घर तक सी०सी०रोड का निर्माण कार्य	23.25	0.47	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
18	"	ग्राम पंचायत खालिसपुर में शाहनवाज मास्टर के घर से नसीम के घर से होते हुए पिच रोड तक सी०सी०रोड निर्माण कार्य	29.18	0.58	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह
19	"	ग्राम पंचायत इटैली में पिच रोड से राम सुचित पटेल के चहारदीवारी तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	22.45	0.45	300+500+144 = 944.00 + 250.00 Total 1194.00	तीन माह

4:- बेवसाइट पर निविदा की उपलब्धता तिथि :- 25.04.2026 से 02.05.2026

5:- ई-निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि:- 02.05.2026, समय:- 12.00 बजे

6:- ई-निविदा खोलने की तिथि:-02.05.2026, समय:-01.00 बजे

7:- निविदाकर्ता को आई०टी०बी० के क्लाज-9 के अनुसार परिवर्तन/कोरिजेण्डम का अधिकार है, जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराया जायेगा। सभी निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-निविदा पोर्टल को नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।

ई-निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण बेवसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। बिड डाक्यूमेन्ट बेवसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-आजमगढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-आजमगढ़।
पत्रांक 329/ग्रा0अ0वि0/निविदा/2026-27 दिनांक 14/5/26

निविदा - शुद्धिपत्र

इस कार्यालय के पत्र संख्या 2196/ग्रा0अ0वि0/निविदा/2026-27 दिनांक 30.03.2026 द्वारा निर्माण कार्य के लिए निविदाए डालने की तिथि 29.04.2026 समय 12 बजे तक तथा खोलने की तिथि 30.04.2026 समय 1.00 तक निर्धारित थी तथा पत्र संख्या 3 दिनांक 02.04.2026 में निविदाए डालने की तिथि 02.05.2026 समय 12 बजे तक तथा खोलने की तिथि 02.05.2026 समय 1.00 बजे तक निर्धारित थी, को अपरिहार्य कारणों से उक्त निविदाओं में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

- 1:- निविदा ब्रिकी की तिथि 18.05.2026 से 25.05.2026 अपरान्ह 12.00 बजे तक
- 2:- निविदा डालने की तिथि 25.05.2026 को 12.00 बजे तक
- 3:- निविदा खोलने की तिथि 25.05.2026 को 01.00 बजे से

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

अधिशासी/अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-आजमगढ़।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं श्री चन्दन कुमार, खण्डीय लेखाधिकारी ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को निविदा खोलते हुए तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
- 2:- नोटिस बोर्ड।

अधिशासी/अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-आजमगढ़।