

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर म.प्र.

क्रमांक / ...635... / वलेलि / ग्रायांसेवा / 2026

अलीराजपुर दिनांक 04/05/2026

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 02/2026-27 (प्रथम)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर के निम्नांकित निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दो/तीन लिफाफा पद्धति से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा संशोधित प्रपत्र एपेंडिक्स 2.10 अनुसार अद्यतन संशोधन, निर्धारित तिथि (Key Date) अनुसार तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी एस.ओ.आर. दिनांक 11.04.2022 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञापित जारी होने की दिनांक तक संशोधित) के आधार पर ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल <http://mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | सिस्टम टेण्डर नंबर | कार्य का नाम | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | निविदा लागत (PAC) | अगमन राशि (राशि रुपये में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (राशि रुपये में) | समयावधि (सर्वाधिकार सहित) | आमंत्रण का क्रम |
|------|--------------------|--|-------------------|------------|-------------------|----------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| | | | | | (₹. लाख में) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2026_RES_504988 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य डंडला फलिया अडवाडा (23490208705) | अडवाडा | आलीराजपुर | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 2 | 2026_RES_504989 | अतिरिक्त कक्ष सह शौचालय निर्माण कार्य प्रा.शा. भवन बयडी फलिया कवतु (23490205107) | कवतु | आलीराजपुर | 884135 | 17683 | 2000 | 4 माह | प्रथम |
| 3 | 2026_RES_504990 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य प्रा.वि. आवासिया फलिया कोदला (23490208905) | कोदला | आलीराजपुर | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 4 | 2026_RES_504991 | अतिरिक्त कक्ष सह शौचालय निर्माण कार्य प्रा.वि. लांगी मावडी फलिया इन्दरसिंह की चौकी (23490214908) | इन्दरसिंह की चौकी | आलीराजपुर | 884135 | 17683 | 2000 | 4 माह | प्रथम |
| 5 | 2026_RES_504992 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य भील फलिया बड़ा उण्डवा (23490205709) | बड़ा उण्डवा | आलीराजपुर | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 6 | 2026_RES_504993 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य कामत फलिया छोटी गेन्द्रा (23490602805) | छोटी गेन्द्रा | सोण्डवा | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 7 | 2026_RES_504994 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य पाटलिया महुणी फलिया चिखोड़ा (23490603304) | चिखोड़ा | सोण्डवा | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 8 | 2026_RES_504996 | अतिरिक्त कक्ष सह शौचालय निर्माण कार्य प्रा.वि. भूमती फलिया मनखेड़ा (23490612602) | बडी गेन्द्रा | सोण्डवा | 884135 | 17683 | 2000 | 4 माह | प्रथम |
| 9 | 2026_RES_504997 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य बाजार फलिया उमरखड़ (23490610205) | उमरखड़ | सोण्डवा | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 10 | 2026_RES_504998 | अतिरिक्त कक्ष सह शौचालय निर्माण कार्य नवीन प्रा.वि. मानकर फलिया कुकलट (23490608108) | चिखोड़ा | सोण्डवा | 884135 | 17683 | 2000 | 4 माह | प्रथम |
| 11 | 2026_RES_505000 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य भयडि फलिया कुण्डवाट (23490605106) | कुण्डवाट | सोण्डवा | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 12 | 2026_RES_505001 | अतिरिक्त कक्ष सह शौचालय निर्माण कार्य नवीन प्रा.वि. झारी फलिया बडी वेगलगाँव (23490607006) | बडी वेगलगाँव | सोण्डवा | 884135 | 17683 | 2000 | 4 माह | प्रथम |
| 13 | 2026_RES_505002 | अतिरिक्त कक्ष सह शौचालय निर्माण कार्य प्रा.वि. डबंकुआ फलिया बेजारी बेजड़ा (23490601305) | बेजड़ा | सोण्डवा | 884135 | 17683 | 2000 | 4 माह | प्रथम |
| 14 | 2026_RES_505003 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य बैर फलिया उमरठ (23490601409) | उमरठ | सोण्डवा | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 15 | 2026_RES_505004 | अतिरिक्त कक्ष सह शौचालय निर्माण कार्य प्रा.वि. खाम्बा गुलवट (23490601702) | गुलवट | सोण्डवा | 884135 | 17683 | 2000 | 4 माह | प्रथम |
| 16 | 2026_RES_505005 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण बुरकौपी फलिया बेहड़वा बोडगाँव (23490607705) | बोडगाँव | सोण्डवा | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 17 | 2026_RES_505006 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण अंजनबारा सकरजा (23490611102) | सकरजा | सोण्डवा | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 18 | 2026_RES_505007 | अतिरिक्त कक्ष सह शौचालय निर्माण कार्य प्रा.वि. खोदारा फलिया सकरजा (23490611107) | सकरजा | सोण्डवा | 884135 | 17683 | 2000 | 4 माह | प्रथम |
| 19 | 2026_RES_505008 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य उमराला फलिया जलसिंही आकड़िया (23490611202) | आकड़िया | सोण्डवा | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 20 | 2026_RES_505009 | अतिरिक्त कक्ष सह शौचालय निर्माण कार्य नवीन प्रा.वि. वास्कला फलिया उबगारी (23490103605) | उबगारी | सोण्डवा | 884135 | 17683 | 2000 | 4 माह | प्रथम |
| 21 | 2026_RES_505010 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य धवलनी हवेली फलिया जामनी (23490104412) | जामनी | जोबट | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 22 | 2026_RES_505011 | अतिरिक्त कक्ष सह शौचालय निर्माण कार्य प्रा.वि. वास्कला फलिया पहाडवा (23490106806) | पहाडवा | जोबट | 884135 | 17683 | 2000 | 4 माह | प्रथम |
| 23 | 2026_RES_505012 | अतिरिक्त कक्ष सह शौचालय निर्माण कार्य प्रा.वि. मंडादरा फलिया बडी सर्दी (23490305904) | बडी सर्दी | कडोवाडा | 884135 | 17683 | 2000 | 4 माह | प्रथम |

ग्र.यां.सेवा संभाग अलीराजपुर
मि.प्र.-अलीराजपुर (म.प्र.)

| क्र. | रिस्टम टेम्पलर नंबर | कार्य का नाम | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | निविदा लागत (PAC) | अमानत राशि (राशि रुपये में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (राशि रुपये में) | समयावधि (सर्पिकाल सहित) | आमंत्रण का क्रम |
|------|---------------------|--|--------------|------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 2026_RES_505013 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य पटेल फलिया अग्ररन काबरीसेल (23490313202) | काबरीसेल | कट्टीवाडा | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 25 | 2026_RES_505014 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य पटेल फलिया अमनकुओं (23490701102) | अमनकुओं | च.शे.आ.नगर | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 26 | 2026_RES_505015 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य डुडवा फलिया जवानिया (23490701504) | जवानिया | च.शे.आ.नगर | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 27 | 2026_RES_505016 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य कास्ट खेरीयामाली (23490702501) | खेरीयामाली | च.शे.आ.नगर | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| 28 | 2026_RES_505018 | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य बडी करेटी (23490706901) | बडी करेटी | च.शे.आ.नगर | 1533989 | 30680 | 2000 | 6 माह | प्रथम |
| | | | | | 35803298 | 716066 | | | |


1- निविदा संबंधी तिथियाँ (Key Dates):-

| | | |
|--|----|--------------------------|
| प्रकाशन का दिनांक | :- | 14-05-2026 |
| निविदा रितीज करने का दिनांक | :- | 14-05-2026 समय 11.30 बजे |
| निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रारंभ दिनांक | :- | 14-05-2026 समय 12.30 बजे |
| निविदा दर प्रस्तुत करने का प्रारंभ दिनांक | :- | 15-05-2026 समय 11.00 बजे |
| निविदा दर प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक | :- | 21-05-2026 समय 17.30 बजे |
| निविदा तकनीकी बिड खुलने का दिनांक | :- | 22-05-2026 समय 11.30 बजे |

2- ऑन लाईन बिड जमा करते समय अपलोड किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज :-

- जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र या पंजीयन नवीनीकरण की रसीद।
- अमानत राशि (एफडीआर) कार्यालय कार्यापालन यंत्रि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर के पक्ष में देय तथा अमानत राशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान की जानी है, जिसके भुगतान के संबंध में ट्रांजेक्शन नं./रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। (अमानत राशि ऑनलाइन भुगतान ही मान्य होगा)
- शपथ पत्र राशि रुपये 100/- की मूल प्रति स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। (मय नोटरी) (प्रत्येक पैकेज के लिये पृथक-पृथक शपथ -पत्र प्रोफार्म - बी) (Annexure- B)
- पेन कार्ड की प्रति।
- जीएसटी प्रमाण पत्र।
- निविदा क्रय किये जाने की रसीद।

नोट :- पूर्व में जिन टेकेंदारों द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर द्वारा जारी निविदा कार्यों को विगत 02 वर्षों से अधिक होने पर एवं आज दिनांक तक पूर्ण नहीं किया गया है, वह निविदाकार कृपया उक्त निविदा में निविदा में सम्मिलित नहीं होवे अन्यथा की स्थिति में आपकी निविदा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरस्त कर दी जावेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।



कार्यपालन यंत्रि
ग्र.यां.सेवा संभाग अलीराजपुर
जिला-अलीराजपुर (म.प्र.)

लिफाफा-C :-

निविदाकार द्वारा निविदा दर जो कि ऑन लाईन निर्धारित BOQ.xls formate मे ही प्रस्तुत करनी होगी।

3- निविदाकार हेतु शर्तें :-

1. निविदा प्रपत्र 2.10 का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लेवें। समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें तथा अपनी बिड शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं है। किसी भी निविदाकार के चाहने पर निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. निविदाकार भली-भाँति उक्त कार्य हेतु जी-शेड्यूल का अवलोकन कर लेवें। जी- शेड्यूल में समाहित सभी कार्य करना अनिवार्य है। प्राक्कलन एवं ड्राईंग का अवलोकन कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर में कर लेवे।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> पर ऑनलाईन भुगतान कर (टेंडर डाक्यूमेंट) क्रय किया जा सकता है।
4. प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन बिड जमा करते समय निविदा की कंडिका-2 में उल्लेखित दस्तावेज आवश्यक रूप से अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
5. निर्माण कार्य संबंधी अन्य विवरण/जानकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
6. निविदाकार को भौतिक (फिजीकल) रूप से कोई भी दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं करने है। समस्त दस्तावेज ऑनलाइन.pdf या .rar (चाहे अनुसार) ही प्रस्तुत करने है।
7. निविदाकार के द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज (निविदा शर्तों के अनुसार) दस्तोवज सही पाए जाने पर ही वित्तीय ऑफर आनलाइन कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर मे निर्धारित दिनांक को खोले जावेगे।
8. निविदाकार निविदा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के पूर्व संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग अलीराजपुर से संपर्क कर कार्य स्थल का ठीक प्रकार से निरीक्षण आवश्यक रूप से कर लेवे तथा निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री की उपलब्धता/परिवहन के संबंध में भलीभाँति अवलोकन कर लेवे जो निविदाकार के लिए श्रेयस्कर होगा।
9. अमानत राशि कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर के पक्ष में देय होगी।
10. निविदाकार/फर्म द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
11. यदि कोई ठेकेदार एक से अधिक फर्मों में पार्टनर अथवा प्रोप्राइटर हो तो ऐसी फर्मों द्वारा एक ही कार्य के लिये अलग-अलग निविदा प्रस्तुत नहीं की जावें। अन्यथा फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदायें निरस्त कर दी जावेगी।
12. निविदाकार किसी भी विभाग में ब्ले लिस्टेड नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा पाया जाता है, तो संबंधित निविदाकार/ठेकेदार की निविदा/अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा। ई.एम.डी राजसात कर ली जावेगी।
13. श्रम निविदा एक्ट के अन्तर्गत जीवित लेबर लायसेन्स होना चाहिये। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। विवाद की स्थिति में ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।
15. विशेषा क्षेत्र विकास प्राधिकरण/वनक्षेत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
16. आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड बैंक के लिखित (Instrument) मान्य नहीं किये जावेंगे।


कार्यपालन यंत्री
ग्र.वां.सेवा संभाग अलीराजपुर
खिला-अलीराजपुर (म.प्र.)

17. परफारमेंस एवं लायबिलिटी के रूप में शासन नियमानुसार 5 प्रतिशत डिफेक्ट लायबिलिटी के रूप में अनुबंध के पूर्व किसी भी राष्ट्रीयकृत/कर्मिश्यल बैंक में जमा एफ. डी.आर. जो कार्यालय कार्यापालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर के पक्ष में देय हो, जमा करनी होगी।
18. सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में 5 प्रतिशत राशि देयक से काटी जावेगी, जो डिफेक्टिव लायबिलिटी की गारंटी अवधि कार्य पूर्णता की तिथि के 24 माह पश्चात् नियमानुसार वापस की जावेगी।
19. प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विध्यांचल भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 7409/22/वि-10/ग्रा.या.से/2024 भोपाल दिनांक 05.11.2024 के अनुसार ऐसी निविदा जिनमें निविदाकार द्वारा निविदा की दरे प्रचलित एस.ओ.आर से 10 प्रतिशत से भी कम निविदा दर प्रस्तुत कि जाती है, तो इनमें अनुबंध से पूर्व सफल ठेकेदारों के द्वारा एस.ओ.आर से 10 प्रतिशत कम से अधिक कमी के निविदा प्रतिशत के अन्तर की अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी संबंधि एफ.डी.आर कार्यापालन यंत्री के पक्ष में देय होना एवं कार्यालय में जमा कराना होगी।
20. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
21. निविदा स्वीकृति के 15 दिवस में निविदाकार को अनुबंध करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जावेगी। सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि संबंधित निविदाकार की एफडीआर राजसात कर, कार्य की पुनः निविदा आमंत्रण करें।
22. निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो स्वीकृत निविदा स्वतः निरस्त हो जावेगी तथा सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि निविदाकार द्वारा जमा राशि एफडीआर तथा परफारमेंस सिक्योरिटी की राशि राजसात कर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावेगी।
23. निविदाकार को निविदा में उल्लेखित कार्य की समानुपातिक रूप से प्रगति देते हुये निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
24. निर्माण कार्यों में नर्मदा नदी की कोर्स सेण्ड अथवा मानक गुणवत्ता की रेत का ही उपयोग करना अनिवार्य होगा।
25. प्रत्येक देयक के भुगतान के साथ खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियमानुसार प्रत्येक देयक से उपयोग की गई सामग्री का रायल्टी कटौत किया जावेगा। कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावे।
26. ठेकेदार को विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन एवं प्राक्कलन में किये गये प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य संपादित करना अनिवार्य होगा।
27. ठेकेदार को निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आर.सी.सी. डिजाईन का अनुमोदन कार्य प्रारंभ के पूर्व शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज से करवाकर, संबंधित कार्यालय कार्यापालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अलीराजपुर को प्रस्तुत करना होगा। तत्संबंध में शुल्क का वहन ठेकेदार को करना होगा।
28. कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री की सुरक्षा/देखरेख की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
29. अनुबंधानुसार ठेकेदार से डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 2 वर्षा की अवधि में समय-समय पर संधारण कार्य कराया जावेगा अन्यथा की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात करते हुए, उस राशि से संधारण कार्य कराया जावेगा।
30. विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक 4162/22/वि-10/ग्रायासे/ 2015 भोपाल दिनांक 24.07.2015 लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन निविदा प्रपत्र ऐपेंडिक्स 2.10 में बिड डाटा एवं कान्ट्रक्ट डाटाशीट में किये गये संशोधन नियम लागू होंगे।
31. निविदा प्रपत्र में निहित प्रावधान अनुसार ठेकेदार को कार्य हेतु दी गई समयावधि के एक चौथाई, आधे एवं तीन चौथाई भाग में निर्धारित माईल स्टोन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।
32. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र. 6246/22/वि-10/ग्रायासेवा/भोपाल दिनांक 11.11.2022 अनुसार निर्माण कार्यों पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. लागू किया गया है।

33. जी.एस.टी. के संबंध में शासन द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में समय-समय पर नियत किये जाने वाले "कर" का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा संबंधित ठेकेदार के देयक से "GST" का नियमानुसार कटौत/भुगतान किया जावेगा।
34. निविदाकार को वर्क प्रोग्राम प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र 2.10 के बिड डाटा शीट अनुसार निविदाकार द्वारा कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम प्रस्तुत नहीं करने पर 50,000/- प्रतिमाह, फील्ड लेबोर्टरी स्थापित नहीं करने पर 50,000/- रुपये प्रतिमाह एवं तकनीकी अमले को नहीं लगाने पर 25,000/- प्रतिमाह पेनाल्टी की कार्यवाही की जावेगी। वर्क प्रोग्राम के अनुसार अपेक्षित प्रगति नहीं देने पर ठेकेदार का अनुबंध विखण्डित कर, अमानत राशि (EMD) जप्त कर, रिस्क एण्ड कॉस्ट पर पुनः निविदा आमंत्रित की जावेगी, जिसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी
35. यदि निविदाकार द्वारा समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो निविदा प्रपत्र ऐपेंडिक्स 2.10 की कंडिका 15 अनुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी।
36. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा से संबंधित किसी भी वाद-विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

पूशाठा.क्र. 696..... / वलेलि. / ग्रायांसेवा / 2026

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विन्ध्याचल भवन, द्वितीय तल म.प्र. भोपाल।
2. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रथम टी0सी0-4।
3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल/इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर जिला अलीराजपुर।
5. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इन्दौर मण्डल इन्दौर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अलीराजपुर
7. म0प्र0 शासकीय ठेकेदार एसोसिएशन-32 सुंदर नगर, पिपलानी, बी0एच0ई0एल0 भोपाल।
8. अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग अलीराजपुर/जोबट/च.शे.आ.नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कार्यपालन यंत्री,
ग्रा.या.सेवा.संभाग अलीराजपुर
अलीराजपुर दिनांक 04 / 05 / 2026

कार्यपालन यंत्री,
ग्रा.या.सेवा.संभाग अलीराजपुर