



कार्यालय उप निदेशक (निर्माण)  
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०  
नवीन मण्डी स्थल नौबस्ता हमीरपुर रोड, कानपुर  
E-mail-ddcknpngr@gmail.com, 0512-2626031



पत्रांक: नि०ख०का०(ई-टेण्डर)/2026- 63

दिनांक: 19.04.26.

निविदा सूचना (ई-टेण्डर)

निम्नलिखित सम्पर्क मार्गों के मरम्मत/नवीनीकरण कार्य हेतु ई-निविदायें दिनांक 12.05.2026 को मण्डी परिषद में पंजीकृत वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं अनुभवी ठेकेदारों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। आमंत्रित ई-निविदाओं की टेक्निकल बिड दिनांक 12.05.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी। टेण्डर डोक्यूमेंट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर दिनांक 12.05.2026 की अपरान्ह 01:30 बजे तक उपलब्ध रहेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना, मुख्य नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालय में तथा उ०प्र० सरकार की वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर देखी, पढ़ी व डाउनलोड की जा सकती है:-

क्र० सं०	मण्डी का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	निविदा शुल्क + जी०एस०टी० (रु०)	अनुमानित लागत (रु० लाख)	धरोहर घनराशि (रु० लाख)	अवधि	पंजीकरण श्रेणी
<b>( 1 ) जनपद - कानपुर नगर के अन्तर्गत :</b>							
1	कानपुर	मझावन रोड से बागेश्वरी होकर पसे का पुरवा कुल्हौली तक मरम्मत कार्य लम्बाई 1.50 किमी० 2026_RKUMP_1139145_1	4200+760 =4960.00	27.90	2.79	छः माह	"द"
2	कानपुर	कुडगाँव से गढी होकर तुसौरा तक मरम्मत कार्य लम्बाई 1.00 किमी० 2026_RKUMP_1139146_1	2000+360 =2360.00	12.96	1.30	चार माह	"द"
3	उत्तरीपुरा	जी०टी० रोड से सेवामन्दिर स्कूल से नाथूझाल होते हुए देवीपु सराय तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 2.40 किमी० 2026_RKUMP_1139147_1	4600+830 =5430.00	30.65	3.07	छः माह	"द"
4	उत्तरीपुरा	मेडवा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य लम्बाई 0.60 किमी० 2026_RKUMP_1139148_1	2100+380 =2480.00	13.80	1.38	चार माह	"द"
5	उत्तरीपुरा	बिल्हौर रसूलाबाद मार्ग से ककवन से कुरेह रोड से अटवा तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.30 किमी० 2026_RKUMP_1139149_1	2000+360 =2360.00	13.02	1.31	चार माह	"द"
6	उत्तरीपुरा	ग्राम विषधन के मजरे एमा के नहर पुल के पास से विलारीपुर तक मरम्मत कार्य लम्बाई 1.40 किमी० 2026_RKUMP_1139150_1	2600+470 =3070.00	17.35	1.74	छः माह	"द"
<b>( 2 ) जनपद - औरैया के अन्तर्गत :</b>							
7	औरैया	बमुरीपुर इकरौरापुर मार्ग से ग्राम मरहना तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 2.46 किमी० 2026_RKUMP_1139151_1	4200+760 =4960.00	27.83	2.79	छः माह	"द"
8	औरैया	औरैया दिबियापुर मार्ग से मेरखपुर तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 0.69 किमी० 2026_RKUMP_1139152_1	1500+270 =1770.00	8.55	0.86	चार माह	"द"

*(Handwritten Signature)*

9	औरैया	बरीपुर भडारीपुर मार्ग से कुम्हापुर तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.77 किमी० 2026_RKUMP_1139153_1	3200+580 =3780.00	21.12	2.12	छः माह	"द"
10	अछल्दा	मुरादगंज फरिहा मार्ग पर भूरेपुर खुर्द से अ०ग्रा० भूरेपुर द्वितीय होते हुए भीखेपुर तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.64 किमी० 2026_RKUMP_1139166_1	4300+780 =5080.00	28.11	2.82	छः माह	"द"
11	औरैया	तिवरलाल से लक्ष्मणपुर तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.27 किमी० 2026_RKUMP_1139167_1	3200+580 =3780.00	21.09	2.11	छः माह	"द"
12	औरैया	नन्दलालपुरवा से मौजमपुर तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.60 किमी० 2026_RKUMP_1139168_1	4200+760 =4960.00	27.84	2.79	छः माह	"द"
13	औरैया	भोगनीनहर पर भण्डारीपुल से मण्डी सड़क तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 0.20 किमी० 2026_RKUMP_1139169_1	1500+270 =1770.00	9.43	0.95	चार माह	"द"
14	औरैया	नहर से भडारीपुर ओमप्रकाश पाण्डेय के मकान तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 0.42 किमी० 2026_RKUMP_1139170_1	1000+180 =1180.00	4.68	0.47	चार माह	"द"
15	दिवियापुर	पटना पुल से याकूबपुर मार्ग पर अनेसो पुल से लिधौरा तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.90 किमी० 2026_RKUMP_1139172_1	3300+600 =3900.00	21.37	2.14	छः माह	"द"
16	दिवियापुर	दिवियापुर डिग्री कालेज बाल्मीकी बस्ती होते हुए सहायल रोड तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 0.90 किमी० 2026_RKUMP_1139173_1	5500+990 =6490.00	36.50	3.65	छः माह	"द"
17	अछल्दा	बिधूना हरचन्द्रपुर मार्ग से पुरवा भूले तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.15 किमी० 2026_RKUMP_1139174_1	4300+780 =5080.00	28.45	2.85	छः माह	"द"
18	अछल्दा	अछल्दा हरचन्द्रपुर मार्ग से पूर्वा सती तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.38 किमी० 2026_RKUMP_1139175_1	2400+440 =2840.00	15.95	1.60	छः माह	"द"
19	अछल्दा	रामगढ़ से पूर्वा दीना तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.09 किमी० 2026_RKUMP_1139176_1	2300+420 =2720.00	15.05	1.51	छः माह	"द"
20	अछल्दा	नेविलगंज बहादुरपुर रोड से नगला विधि तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 0.95 किमी० 2026_RKUMP_1139177_1	2600+470 =3070.00	16.88	1.69	छः माह	"द"
<b>( 3 ) जनपद - इटावा के अन्तर्गत :</b>							
21	इटावा	राष्ट्रीय मार्ग से सुल्तानपुरा तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 0.75 किमी० 2026_RKUMP_1139181_1	2000+360 =2360.00	13.00	1.30	चार माह	"द"

*[Handwritten Signature]*

22	इटावा	वासक रजवाहा से हिन्दुपुर तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 0.86 किमी0 2026_RKUMP_1139183_1	2300+420 =2720.00	14.95	1.50	चार माह	"द"
23	भरथना	मोदादेव से नगला प्रसाद मरम्मत कार्य। लम्बाई 2.85 किमी0 2026_RKUMP_1139184_1	4700+850 =5550.00	31.23	3.13	छः माह	"द"
24	भरथना	गोमती पम्प से सराय मिठे तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 0.30 किमी0 2026_RKUMP_1139185_1	800+150 =950.00	3.57	0.36	चार माह	"द"
25	भरथना	भरथना ऊसराहार रोड से रम्पुरा प्रचार तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 0.22 किमी0 2026_RKUMP_1139188_1	1700+310 =2010.00	10.90	1.09	चार माह	"द"
26	जसवन्त नगर	एन0एच0-2 से लखपुरा से नगला विधि तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.08 किमी0 2026_RKUMP_1139190_1	2200+400 =2600.00	14.38	1.44	चार माह	"द"
27	जसवन्त नगर	खुशहालपुर बम्बा की पटरी होते हुए नगला झारू तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.35 किमी0 2026_RKUMP_1139191_1	1600+290 =1890.00	10.61	1.07	चार माह	"द"
28	जसवन्त नगर	इटावा कचौरा रोड से नगला मूज होकर पेन्टिंग रोड तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.40 किमी0 2026_RKUMP_1139193_1	2800+510 =3310.00	18.37	1.84	छः माह	"द"
29	जसवन्त नगर	करी सरसई हेलू मार्ग से शादीपुर तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.10 किमी0 2026_RKUMP_1139195_1	3700+670 =4370.00	24.09	2.41	छः माह	"द"

( 4 ) जनपद - कन्नौज के अन्तर्गत :

30	छिबरामऊ	छिबरामऊ से लडैता तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 0.50 किमी0 2026_RKUMP_1139196_1	3300+600 =3900.00	21.79	2.18	छः माह	"द"
31	छिबरामऊ	बेहटा से तिलकपुर तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.20 किमी0 2026_RKUMP_1139198_1	2800+510 =3310.00	18.46	1.85	छः माह	"द"
32	छिबरामऊ	सौरिख नादेमऊ मार्ग से नगला पसा होते हुए नगला षड्यन तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 2.50 किमी0 2026_RKUMP_1139199_1	5300+960 =6260.00	35.37	3.54	छः माह	"द"
33	कन्नौज	तिर्वा मार्ग से तिघरा तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.00 किमी0 2026_RKUMP_1139201_1	3100+560 =3660.00	20.67	2.07	छः माह	"द"

( 5 ) जनपद - फर्रुखाबाद के अन्तर्गत :

34	फर्रुखाबाद	परतापुर तराई से नगला सहाय तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 2.20 किमी0 2026_RKUMP_1139203_1	6000+1080 =7080.00	39.95	4.00	छः माह	"द"
35	कायमगंज	सराय अहिगत अलीगंज से नौलि तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.00 किमी0 2026_RKUMP_1139204_1	1800+330 =2130.00	11.94	1.20	चार माह	"द"

*[Handwritten Signature]*

36	कायमगंज	कम्पिल शिविरा से कमरुदीन जाने तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 0.30 किमी0 2026_RKUMP_1139205_1	2100+380 =2480.00	13.41	1.35	चार माह	"द"
37	कायमगंज	सुकल्लापुर से असानन्द अम्लीया तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 3.10 किमी0 2026_RKUMP_1139206_1	5900+1070 =6970.00	38.84	3.89	छः माह	"द"
38	कमालगंज	रजीपुर छिबरामऊ गदनपुर दुरा से मुरादपुर तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.20 किमी0 2026_RKUMP_1139207_1	4300+780 =5080.00	28.10	2.81	छः माह	"द"
39	कमालगंज	जहानगंज मोहम्मदाबाद पंजीखिरिया से सरेड़ा तक मरम्मत कार्य। लम्बाई 1.40 किमी0 2026_RKUMP_1139208_1	5100+920 =6020.00	33.46	3.35	छः माह	"द"

शर्तें-

- ई-निविदा के साथ निविदा मूल्य उपनिदेशक(निर्माण),राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद कानपुर के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा नौबस्ता कानपुर में संचालित खाता संख्या- 30394511570, IFSC code SBIN0002586 में तथा धरोहर धनराशि खाता संख्या- 30394511831, IFSC code SBIN0002586 में जमा कर रसीद निविदा के साथ अपलोड की जायेगी तथा मूल प्रति हार्ड कापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि उपरोक्त खातों में निर्धारित समयावधि तक जमा करना अनिवार्य है। किसी भी कारण से निर्धारित समयावधि के उपरान्त जमा धनराशि मान्य नहीं होगी।
- मण्डी परिषद मुख्यालय के पत्रांक:मु0अभि0-2/(1168/भाग-4/2005)/2022-1190 दिनांक: 17.11.2022 द्वारा जारी आदेश/निर्देश के क्रम में 'द' श्रेणी को छोड़कर 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत निविदाओं की पारदर्शिता एवं अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीकृत ठेकेदारों से Bid Capacity हेतु लोक निर्माण विभाग के standard Bidding Document (S.B.D) में Qualification of Bidders के section 3.6 में व्यवस्था दी गयी है जिसका विस्तृत विवरण मुख्य नियम व शर्तों के बिन्दु संख्या 11 में अंकित है। Bid capacity की गणना प्रपत्र व सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वॉछित टर्न ओवर एवं बैलेन्स शीट Bidding Document के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- उक्त निविदा तालिका में अंकित पंजीकरण श्रेणी के अतिरिक्त उच्च श्रेणी के मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म भी प्रतिभाग कर सकती है। किसी अन्य विभाग के ठेकेदार/फर्म उक्त निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते है।

उपनिदेशक (निर्माण)  
मण्डी परिषद, कानपुर

(प्रकाशन हेतु नहीं)

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव निदेशक को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, जनपद-कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कानपुर नगर, औरैया अध्यक्ष निविदा स्वीकृति समिति।
4. अपर जिलाधिकारी, कन्नौज, अध्यक्ष निविदा स्वीकृत समिति।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर सदस्य निविदा स्वीकृति समिति।
6. मुख्य विकास अधिकारी, इटावा एवं फर्रुखाबाद अध्यक्ष निविदा स्वीकृत समिति।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, औरैया, इटावा, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद सदस्य निविदा स्वीकृति समिति।
8. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर, सदस्य निविदा स्वीकृत समिति।
9. वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, कन्नौज सदस्य निविदा स्वीकृत समिति।
10. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 भवन, लो0नि0वि0, कानपुर नगर, सदस्य निविदा स्वीकृत समिति।

11. अधिशासी अभियन्ता, प्र०ख०, लो०नि०वि०, औरैया, इटावा, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद सदस्य निविदा स्वीकृत समिति।
12. अपर निदेशक मण्डी परिषद, लखनऊ।
13. वित्त नियंत्रक मण्डी परिषद, लखनऊ।
14. मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2 मण्डी परिषद, लखनऊ।
15. विधि सलाहकार मण्डी परिषद, लखनऊ।
16. संयुक्त निदेशक(निर्माण) जोन-3, मण्डी परिषद, आगरा।
17. उपनिदेशक(प्रशा०/विप०)/सं० लेखाधिकारी मण्डी परिषद, कानपुर।
18. सचिव/सभापति कृषि उत्पादन मण्डी समिति, कानपुर, उत्तरीपुरा, औरैया, अछल्दा, दिबियापुर, भरथना, इटावा, जसवन्तनगर, छिबरामऊ, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कमालगंज एवं कायमगंज।
19. सहायक अभियन्ता/संगणक/लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता, मण्डी परिषद, कानपुर।
20. सिस्टम मैनेजर, मण्डी परिषद लखनऊ को बेवसाइट हेतु।
21. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

  
19/04/26

उपनिदेशक(निर्माण)  
मण्डी परिषद, कानपुर