

# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रामगढ़।

ई- अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

अति अल्पकालीन ई-निविदा संख्या:- 15/R3/2023-24/RWD/RAMGARH

दिनांक :- 12.05.2026

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रामगढ़ द्वारा मुख्य मंत्री ग्राम सड़क सुदृढीकरण योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	आईडेंटिफिकेशन संख्या	प्रखण्ड का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में)	टेंडर कॉल	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	RWD/RAMGARH/STPKG/04/2023-24	माण्डू	बनिया टोला से रतवे पथ तक पथ की सुदृढीकरण कार्य। (लम्बाई 1.000 कि०मी०)	91000700.00	चतुर्थ	15 माह
2		माण्डू	नावाटांड से सरना स्थल छोटकी डुन्डी होते हुए हरवे छोटकी डुन्डी स्कुल मोड़ तक पथ का सुदृढीकरण कार्य। (लम्बाई 3.000 कि०मी०)			
3		माण्डू	चपरी पड़रीया रोड से टेहराटांड तक पथ का सुदृढीकरण कार्य। (लम्बाई 1.000 कि०मी०)			
4		माण्डू	बुमरी पंचायत अन्तर्गत चपरी मोड़ से यादव चौक तक पथ का सुदृढीकरण कार्य। (लम्बाई 2.350 कि०मी०)			
5		माण्डू	एन०एच०-33 केरिबन्द से बनवार तक पथ का सुदृढीकरण कार्य। (लम्बाई 2.450 कि०मी०)			
6		माण्डू	हिरक रोड से जोबला तक पथ का सुदृढीकरण कार्य। (लम्बाई 2.200 कि०मी०)			
7		दुलमी	जतरा टुंगरी (जारी) से दुडुवा भाया फनिकपुर तक पथ का सुदृढीकरण कार्य। (लम्बाई 1.390 कि०मी०)			
8		दुलमी	पोटमदगा से बगरई पथ सुदृढीकरण कार्य। (लम्बाई 1.000 कि०मी०)			
9		गोला	पी०डब्ल्यू०डी० रोड बरलंगा से सुथरपुर गाँव तक सुदृढीकरण कार्य। (लम्बाई 2.360 कि०मी०)			

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 14.05.2026

3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 21.05.2026 अपराह्न 5.00 बजे तक।

4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 23.05.2026 अपराह्न 11.30 बजे।

5. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रामगढ़, नयानगर, घुटुवा, बरकाकाना, रामगढ़ झारखण्ड, पिन- 829103

6. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं०- 06553254005

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट [jharkhandtenders.gov.in](http://jharkhandtenders.gov.in) में देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

*[Handwritten Signature]*

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
रामगढ़।

*[Handwritten Signature]*  
12/05/26