

पत्रांक: 26

कार्यालय-जिला नगरीय विकास अभिकरण, मऊ

/डूडा-मऊ/ई-निविदा/2026-27

दिनांक :

07/04/2026

अल्पकालिक ई-निविदा सूचना

क्र०सं	विवरण	निर्धारित तिथि व समय
0		
1	वेबसाइट का नाम	http://etender.up.nic.in
2	निविदा अपलोड करने की तिथि	दिनांक 09.04.2026 तक
3	ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा डाउनलोड करने की अवधि	दिनांक 09.04.2026 से 29.04.2026 सायं 05:00 बजे तक।
4	निविदा समिति द्वारा निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 30.04.2026 को अपराह्न 12:00 बजे, से।
5	निविदा समिति द्वारा निविदा खोलने का स्थान	डूडा कार्यालय, कलेक्ट्रेट, मऊ।

कार्य से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है:-

कार्य क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	टेण्डर शुल्क	घरोहर धनराशि (ई०एम०डी०)	कार्य पूर्ण कराने की अवधि	श्रेणी
1	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 09 चन्द्रभानपुर में राजेश पटेल के घर से अधिशासी अधिकारी (पानी की टंकी) के आवास तक इण्टरलाकिंग रोड व वर्ड नाली निर्माण कार्य।	1196000	1196	119600	60 दिन	A,B,C
2	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 09 चन्द्रभानपुर में सोनू राय के मकान से बसंत राय का घर होते हुए इंदु सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व वर्ड नाली निर्माण कार्य।	1791000	1791	179100	60 दिन	A,B
3	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 8 ताजोपुर सिरबन्ही में आशुतोष कुमार के घर से हरिओम का घर होते हुए शम्भु राय के घर तक और रामअवध के घर तक और स्वामीनाथ के घर से मरछु राम और शिवकुमार के घर से बीरबहादुर के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2429000	2429	242900	60 दिन	A,B
4	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन वार्ड नं० 09 चन्द्रभानपुर वृज विहार कॉलोनी में सुदामा यादव के घर से जोगेन्द्र यादव के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	728000	728	72800	60 दिन	A,B,C
5	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन वार्ड नं० 11 मुहल्ला ख्वाजाजहांपुर में अशोक गोड़ के घर से हरिजन बस्ती तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3067000	3067	306700	60 दिन	A
6	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजनवार्ड नं० 11 मुहल्ला ख्वाजाजहांपुर में आजाद सिंह के घर से उमेश के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3088000	3088	308800	60 दिन	A
7	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन वार्ड नं० 11 मुहल्ला ख्वाजाजहांपुर में एन०एच० 29 से डोडापुर तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	2933000	2933	293300	60 दिन	A,B
8	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 12 निजामुद्दीनपुरा में मुकेश चौधरी के मकान से दिनेश चौधरी के मकान होते हुए मुकेश शर्मा तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1323000	1323	132300	60 दिन	A,B,C



9	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 12 निजामुद्दीनपुरा में मकबूल चूड़ी के मकान से सुवाष गौड के मकान होते हुए मुन्नर मलाह के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	808000	808	80800	60 दिन	A,B,C
10	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 12 निजामुद्दीनपुरा में मदन चौधरी के मकान से बबलू मद्धेशिया के मकान होते हुए तिल्लू चौधरी के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	686000	686	68600	60 दिन	A,B,C
11	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 15 पुरा दुर्जन राय बेलचौरा में मेन पिच रोड कुबेर के मकान से रामचंद्र चौहान, वीरेंद्र यादव के मकान होते हुए सुरेश यादव के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य।	2851000	2851	285100	60 दिन	A,B
12	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 15 पुरा दुर्जन राय मोहल्ला- बेलचौरा में वीरेंद्र चौहान के मकान से आईटीआई कॉलेज तक इंटरलॉकिंग के निर्माण कार्य।	1814000	1814	181400	60 दिन	A,B
13	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 16 सलाहाबाद में सेमउर में पिच रोड से श्रवण कुमार के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2340000	2340	234000	60 दिन	A,B
14	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 16 सलाहाबाद सीयरहा में राजेन्द्र राजभर के घर से आशीष राजभर के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1009000	1009	100900	60 दिन	A,B,C
15	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 16 सलाहाबाद किन्नुपुर में संजय सिंह के मकान से शिव मन्दिर तक साईडवाल व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1377000	1377	137700	60 दिन	A,B,C
16	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 20 बख्तावरगंज सनेगपुर में अन्तु राजभर के घर से रामसमुझ, दर्शन राजभर, रामध्यान व सुमेर पाल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1777000	1777	177700	60 दिन	A,B
17	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नंबर 22 मोहल्ला इमलिया चांदमारी में गुलाब चंद्र चौहान के मकान से रामजी यादव एवं सुभाष चंद्र तिवारी के मकान से प्रेमचंद यादव के मकान तक नाली पटिया इंटरलॉकिंग का कार्य।	1703000	1703	170300	60 दिन	A,B
18	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नंबर 22 मोहल्ला इमलिया चांदमारी में गुंजन बरनवाल के घर से राम जनम राम, आनंद श्रीवास्तव, भूपेंद्र खरवार, अरुण सिंह एवं सुरेंद्र सिंह के मकान से दयानंद खरवार, जोगिंदर सिंह के मकान तक नाली पटिया व इंटरलॉकिंग का कार्य।	3086000	3086	308600	60 दिन	A
19	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 23 मोहसिनपुरा रेलवे में हैदर के घर से विक्की सिंह, गुड्डू राजभर, दिलीप वर्मा का घर होते भानू शर्मा हाजी शकील के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1283000	1283	128300	60 दिन	A,B,C
20	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 23 मोहसिनपुरा रेलवे शिव मंदिर से बच्चा सिंह, डा० उगर राजेश सिंह, प्रफुल टेलर्स के सामने से बुजेश भारद्वाज से सुरेश चन्द वर्मा के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	833000	833	83300	60 दिन	A,B,C

21	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 23 मोहसिनपुरा रेलवे कॉलोनी में बारहबिगहा का पश्चिमी गेट होते हुए राम कृपाल राजभर के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1139000	1139	113900	60 दिन	A,B,C
22	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 8 ताजोपुर में अनिल भारती के मकान से राजेश पाल के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2157000	2157	215700	60 दिन	A,B
23	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 16 सलाहाबाद में सुबेदार चौहान के घर से प्रेम चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2092000	2092	209200	60 दिन	A,B
24	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 35 मुंशीपुरा पूर्वी गोलू दूबे के घर से मोबिन के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1414000	1414	141400	60 दिन	A,B,C
25	न०पा०प० मऊ वार्ड नं० 09 चन्द्रभानपुर में सैनिक विहार कॉलोनी में घनश्याम राय के मकान से मदनलाल गुप्ता के मकान तक क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	2144000	2144	214400	60 दिन	A,B
26	न०पा०प० मऊ वार्ड नं० 09 चन्द्रभानपुर सुन्दर नगर कालोनी में पवन गुप्ता के घर से महेन्द्र निषाद के घर तक क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	1166000	1166	116600	60 दिन	A,B,C
27	न०पा०प० मऊ वार्ड नं० 32 में नेशनल हाईवे 29 दिनेश राम के मकान से दुर्गा मंदिर होते हुए बब्लू सिंह के मकान से सुमित श्रीवास्तव व कुमुदलता राय के मकान तक क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	3060000	3060	306000	60 दिन	A
28	न०पा०प० मऊ वार्ड नं० 09 चन्द्रभानपुर में सुन्दर नगर कॉलोनी में अशोक यादव के मकान से संजय यादव बब्वन यादव का मकान होते हुए उमेश सिंह के मकान तक क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	2328000	2328	232800	60 दिन	A,B
29	न०पा०प० मऊ वार्ड नं० 09 चन्द्रभानपुर में वाराणसी गोरखपुर मेन रोड से मनीष गुप्ता का मकान होते हुए सुजीत सिंह व अखिलेश सिंह के मकान तक क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	2328000	2328	232800	60 दिन	A,B
30	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन वार्ड नं० 8, ताजोपुर में नरजा पेट्रोल पम्प के बगल से सचेन्द्र सिंह के मकान से अखिलेश सिंह का घर होते हुए रूदल सिंह के घर तक और ओपेन्द्र सिंह के घर के आगे तक और अवधेश सिंह के घर तक और रांगंधा सिंह, सचिता सिंह के घर तक नाली पटिया व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	2779000	2779	277900	60 दिन	A,B
31	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन वार्ड नं० 8, ताजोपुर में पनियरा पिघ मार्ग से पारस सिंह के घर से छेदी सिंह का घर होते हुए अशोक सिंह के द्यूबेल तक और नउकु सिंह के घर तक और चुल्ली सिंह के कोली तक और पानी टंकी तक इण्टरलाकिंग रोड, नाली पटिया निर्माण कार्य।	3075000	3075	307500	60 दिन	A

32	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन वार्ड नं० 8, ताजोपुर में टोला राजभर बस्ती चन्द्रदेव राजभर के घर से बिहारी राजभर का घर होते हुए दुखहरन राजभर के घर तक और देवनाथ राजभर शिवमंगल राजभर, रतन राजभर और सोनू सिंह समासद के घर होते हुए विशाल श्रीवास्ताव के घर तक और लालबहादुर सिंह के घर, शिवमुनि राजभर रविन्द्र राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग रोड, नाली पटिया निर्माण कार्य।	3024000	3024	302400	60 दिन	A
33	नगर पंचायत दोहरीघाट वार्ड नं० 5 दोहरीघाट नायरा पेट्रोल पम्प के बगल से मेन रोड से अशोक प्रजापति के बाउण्ड्री तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	982000	982	98200	60 दिन	A,B,C
34	नगर पंचायत दोहरीघाट वार्ड नं० 5 ऋतिक जायरावाल के घर के विनय राय के घर तक नाली एवं सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	377000	377	37700	60 दिन	A,B,C
35	नगर पंचायत दोहरीघाट वार्ड नं० 05 में माई धिया पोखरा के पास से बचपन से पचपन के दुकान के पास से मेन रोड से मस्जिद वाली गली तक आर०सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	2454000	2454	245400	60 दिन	A,B
36	नगर पंचायत मधुवन वार्ड नं० 3 में किशुन देव के घर से सुरेन्द्र चौहान के घर होते हुए मिल्ू साहनी के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3082000	3082	308200	60 दिन	A
37	नगर पंचायत मधुवन वार्ड नं० 4 मुहल्ला हिराजपट्टी में अवनीश चौंसिया के मकान से पाण्डेय के मकान तक क्वर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1800000	1800	180000	60 दिन	A,B
38	नगर पंचायत मधुवन मुहल्ला गांगेवीर वार्ड नं० 6 में दुबारी मेन रोड से वकील के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1420000	1420	142000	60 दिन	A,B,C
39	नगर पंचायत मधुवन वार्ड नं० 7 मुहल्ला आदर्श नगर में रमाकान्त राजभर के घर से लेकर ब्रह्मस्थान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2490000	2490	249000	60 दिन	A,B
40	नगर पंचायत मधुवन वार्ड नं० 4 मधुवन भैरोपुर पिच रोड से मनमोहन पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1699000	1699	169900	60 दिन	A,B
41	नगर पंचायत मधुवन वार्ड नं० 10 मुहल्ला पांती भेलउर कटघरा सीवान में अजय मद्धेशिया के घर से रविन्द्र मल्ल का घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2957000	2957	295700	60 दिन	A,B
42	नगर पंचायत मधुवन वार्ड नं० 12 में विन्ध्यवासिनी के घर से प्रविन्द मल्ल का मकान होते हुए नागेन्द्र मल्ल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	747000	747	74700	60 दिन	A,B,C
43	नगर पंचायत मधुवन वार्ड नं० 5 में सुवाष शर्मा के घर से लेकर अमरनाथ गुप्ता के घर तक क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	979000	979	97900	60 दिन	A,B,C
44	नगर पंचायत कोपागंज मुहल्ला फुलैलपुरा सोनकर बस्ती में सुमन्त सोनकर के खेत से राजभर बस्ती में जयप्रकाश राजभर के घर तक क्वर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1287000	1287	128700	60 दिन	A,B,C

45	नगर पंचायत कोपागंज में वार्ड नं0 15 वाजिदपुरा में जयराम हुसैन के मकान से मंदिर होते हुए कन्हैया सोनकर के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2140000	2140	214000	60 दिन	A,B
46	नगर पंचायत कोपागंज हिकमा में सच्चिदानन्द त्रिपाठी से ईश्वरचन्द त्रिपाठी के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	540000	540	54000	60 दिन	A,B,C
47	नगर पंचायत कोपागंज वार्ड नं0 12 शत्रुघन पान वाले के पुरानी मार्केट के विभिन्न गलियों में क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1944000	1944	194400	60 दिन	A,B
48	नगर पंचायत कोपागंज वार्ड नं0 10 दोस्तपुरा में मास्टर अजुर्जरहमान अनीस एजहार हाजी छोटक के घर क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	440000	440	44000	60 दिन	A,B,C
49	नगर पंचायत कुर्थाजाफरपुर वार्ड नं0 3 में शमशाद के मकान से अखलाक एवं मकबूल के मकान तक क्वर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1581000	1581	158100	60 दिन	A,B
50	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना मुहल्ला शेखवाड़ा वार्ड नं0 16 में रविन्द्र जायसवाल के मकान से मुगताज बालवर के मकान तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	1881000	1881	188100	60 दिन	A,B
51	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना मुहल्ला शेखवाड़ा वार्ड नं0 16 में केशरी के मकान से पब्लिक चिल्ड्रेन स्कूल तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	614000	614	61400	60 दिन	A,B,C
52	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना मुहल्ला शेखवाड़ा वार्ड नं0 16 में अजीत की दुकान से कल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	1476000	1476	147600	60 दिन	A,B,C
53	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना मुहल्ला फरीदाबाद वार्ड नं0 8 में राजकुमार के मकान से रमेश के मकान होते हुए सोनकर बस्ती तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	1929000	1929	192900	60 दिन	A,B
54	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना वार्ड नं0 6 सैदपुर में प्रमोद अम्बेडकर प्रा0 स्कूल से सरगू लाल के घर तक क्वर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1513000	1513	151300	60 दिन	A,B
55	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना वार्ड नं0 14 महरूपुर पश्चिमी में सानशुद्दीन टेंट वाले के मकान से हाजी अफाक के मकान तक क्वर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1213000	1213	121300	60 दिन	A,B,C
56	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना वार्ड नं0 14 महरूपुर पश्चिमी में अयुब के मकान से आफताब सभासद के मकान तक क्वर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	552000	552	55200	60 दिन	A,B,C
57	नगर पंचायत वलीदपुर वार्ड नंबर 16 में सरवन यादव के घर से लेकर रागनवल यादव के घर तक क्वर्ड नाली व इंटरलॉकिंग कार्य।	657000	657	65700	60 दिन	A,B,C
58	नगर पंचायत वलीदपुर वार्ड नंबर 16 में श्याम सुंदर यादव की दुकान से लेकर लाल के बाग तक साइड दीवार व इंटरलॉकिंग कार्य।	1632000	1632	163200	60 दिन	A,B

59	नगर पंचायत वलीदपुर वार्ड नंबर 16 में सरवन यादव के घर से लेकर मनोज यादव के घर होते हुए अवधेश यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य।	460000	460	46000	60 दिन	A,B,C
60	नगर पंचायत वलीदपुर वार्ड नंबर 16 में अशोक विश्वकर्मा के घर से लेकर इंद्रेश कोईरी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य।	513000	513	51300	60 दिन	A,B,C
61	नगर पंचायत वलीदपुर वार्ड नंबर 16 में राम शब्द यादव की मकान से होते हुए हाशिम की दुकान तक इंटरलॉकिंग कार्य।	953000	953	95300	60 दिन	A,B,C
62	नगर पंचायत अमिला वार्ड नं0 08 झारखण्डे नगर (कंचनपुर) में मुर्गी फार्म से श्रीकिशुन यादव के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2031000	2031	203100	60 दिन	A,B
63	नगर पंचायत अमिला वार्ड नं0 08 झारखण्डे नगर (कंचनपुर) में योगेन्द्र यादव के मकान से लालधर चौहान का खेत होते हुए सीताराम यादव के खेत तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1558000	1558	155800	60 दिन	A,B
64	नगर पंचायत अमिला वार्ड नं0 13 मुहल्ला बट्टी नगर में सरकारी अस्पताल से सरोजनी नायडू स्कूल होते हुए कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1584000	1584	158400	60 दिन	A,B
65	नगर पंचायत घोसी वार्ड नं0 6 मुहल्ला पट्टी उर्फ काजीपुरा में ट्रांसफार्मर से गुलबहार का मकान होते हुए सूर्यमान मौर्या के मकान से जफर कुरैशी का मकान होते हुए मो0 अहमद के मकान तक कवर्ड नाली निर्माण एवं सी0सी0 रोड का कार्य।	2899000	2899	289900	60 दिन	A,B
66	नगर पंचायत घोसी वार्ड नं0 04 कस्बा खास पूर्वी प्रमोद राय के सामने गली डांक बंगला रोड पर से धीरचन्द का मकान होते हुए बुद्धिसागर के मकान तक कवर्ड नाली निर्माण नालह का व इण्टरलाकिंग का कार्य।	1406000	1406	140600	60 दिन	A,B,C
67	नगर पंचायत घोसी वार्ड नं0 5 मुहल्ला कस्बा में जयराम सोनकर के मकान से मूलचन्द सोनकर के मकान तक व लल्लन के मकान से अमरजीत का मकान होते हुए जगदीश के मकान से महावीर के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	1230000	1230	123000	60 दिन	A,B,C
68	नगर पंचायत घोसी वार्ड नं0 4 मुहल्ला कस्बा खास पूर्वी में रामाशंकर के मकान से रविन्द्र मिस्त्री कोइरी का मकान होते हुए कन्नीजिया के मकान से स्व0 ब्रजवासी का मकान होते हुए सुनील मास्टर के मकान से राधे विश्वकर्मा का मकान होते हुए मेल्लू के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	1732000	1732	173200	60 दिन	A,B
69	नगर पंचायत धिरैयाकोट वार्ड नं0 5 औसतपुर में राजेन्द्र कुमार के मकान से वृजेश कुमार के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	835000	835	83500	60 दिन	A,B,C

70	नगर पंचायत चिरैयाकोट वार्ड नं० 14 मुहल्ला सोहबत बगदासी में रासेपुर खरिहानी मुख्य मार्ग से विनोद रोड के प्लाट तक दया विश्वकर्मा होते हुए सोनू फालूदा वाले के मकान से मुख्य मार्ग तक क्वर्ड नाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	1252000	1252	125200	60 दिन	A,B,C
71	नगर पंचायत चिरैयाकोट वार्ड नं० 05 मुहल्ला औसतपुर में संजय कुमार के मकान से रामजीत कुमार के मकान तक क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	844000	844	84400	60 दिन	A,B,C
72	नगर पंचायत अदरी वार्ड नं० 08 में घुरहु मौर्य के चक से नरसिंह मौर्य के चक मार्ग होते हुए अंगद शर्मा की मकान तक क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	895000	895	89500	60 दिन	A,B,C
73	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 1 गालिबपुर में परमहंस भारती के मकान से होते हुए हरिराम लेखपाल के मकान होते हुए श्रीराम व प्रकाश टी०टी० के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1071000	1071	107100	60 दिन	A,B,C
74	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 1 गालिबपुर में कनक अस्पताल से होते हुए अशोक कुमार के मकान से रामरतन के मकान तथा लल्लन कुमार के मकान से राजकुमार व प्योजो एजेन्सी से एन०एच० 29 तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1333000	1333	133300	60 दिन	A,B,C
75	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 1 गालिबपुर में अवधेश सिंह के मकान से होते हुए सुग्रीव कुमार, शिवम वर्तवाल, सुदामा प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1175000	1175	117500	60 दिन	A,B,C
76	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 2 भीटी में रेखा सिंह के मकान से लल्लन साहनी का मकान होते हुए मुसरदह सरहद तथा विष्णु ड्राईवर का मकान होते नहर रोड तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	3316000	3316	331600	60 दिन	A
77	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 2 भीटी में चौहान जी के मकान होते प्रदीप व विजयलाल के खेत होते बृजेश चौधरी के मकान होते हुए सती मां के स्थान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2955000	2955	295500	60 दिन	A,B
78	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 2 भीटी में कमलेश गुप्ता के मकान से लेकर नहर आर०सी०सी० रोड व प्रेम सोनकर का घर होते पवन गोड तथा पखण्डी क जमीन होते शर्मा पत्रकर के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2809000	2809	280900	60 दिन	A,B
79	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 4 काझा खुर्द में हरिजन बस्ती में राजकुमार सिपाही के मकान से शम्भु राम, उर्मिला, चमेली का मकान होते हुए रेलवे सी०सी० रोड तक साईडवाल एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2222000	2222	222200	60 दिन	A,B
80	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 4 काझा खुर्द में पिच रोड से बालकरण यादव का मकान होते हुए बाल किशुन के मकान तक साईडवाल व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	450000	450	45000	60 दिन	A,B,C

81	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 4 काझा खुर्द में चौहान बस्ती में संजय चौहान के मकान से खड़ण्जा रोड तथा प्राइमरी स्कूल तक साईडवाल व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1655000	1655	165500	60 दिन	A,B
82	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 7 परदहां में दलित बस्ती में मनोज एडवोकेट के मकान से काशीनाथ व छोटेलाल का मकान होते हुए जितेन्द्र के मकान तक क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1463000	1463	146300	60 दिन	A,B,C
83	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन वार्ड नं० 7 परदहां दलित बस्ती में ब्लॉक रोड पर विरेन्द्र वर्मा के नलकूप से अनीता देवी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	1286000	1286	128600	60 दिन	A,B,C
84	नगर पंचायत दोहरीघाट वार्ड नं० 02 में पुल ढलान से एम०आर०एफ० सेन्टर मेन रोड तक आर०सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	1627000	1627	162700	60 दिन	A,B
85	नगर पंचायत दोहरीघाट वार्ड नं० 04 में पुल ढलान से ओमप्रकाश के मकान तक आर०सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	1411000	1411	141100	60 दिन	A,B,C
86	नगर पंचायत कुर्थीजाफरपुर वार्ड नं० 1 में विनोद साहनी के मकान से बेचन भारती के मकान तक क्वर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1537000	1537	153700	60 दिन	A,B
87	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना मुहल्ला जमीन बरामदपुर दक्षिणी वार्ड नं० 03 में आजमगढ़-मऊ मुख्य मार्ग से इन्द्रजीत राम के मकान तक इण्टरलाकिंग व क्वर्ड नाली निर्माण कार्य।	1469000	1469	146900	60 दिन	A,B,C
88	नगर पंचायत अमिला वार्ड नं० 2 में अम्बेडकर चौक से आयुर्वेदिक अस्पताल तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2031000	2031	203100	60 दिन	A,B
89	नगर पंचायत चिरैयाकोट वार्ड नं० 02 मुहल्ला कमालचक में रासेपुर खरिहानी मार्ग पर शिवम इंजीनियरिंग की वर्कशाप से पुलिया तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	1566000	1566	156600	60 दिन	A,B
90	नगर पंचायत चिरैयाकोट वार्ड नं० 02 कमालचक में पुरानी इण्टरलाकिंग रोड के पास लल्लन कुमार के खेत से मन्नु कुमार के मकान तक क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1112000	1112	111200	60 दिन	A,B,C
91	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना मुहल्ला रसूलपुर वार्ड नं० 18 में रामघाट मंदिर के गेट से अमरेन्द्र चौधरी के पोखरी तक इण्टरलाकिंग/सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	1451000	1451	145100	60 दिन	A,B,C
92	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना मुहल्ला रसूलपुर वार्ड नं० 18 में अमरेन्द्र चौधरी के पोखरी से रफउद्दीन के मकान तक इण्टरलाकिंग/सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	1417000	1417	141700	60 दिन	A,B,C
93	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना मुहल्ला रसूलपुर वार्ड नं० 18 में बदरुद्दीन के मकान से पिक शौचालय तक इण्टरलाकिंग/सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	1483000	1483	148300	60 दिन	A,B,C
94	नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना मुहल्ला महरूपुर पश्चिमी वार्ड नं० 14 में रामघाट गेट से कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग/सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	3184000	3184	318400	60 दिन	A
95	नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नं० 8 ताजोपुर में पिचरोड से पारस सिंह के घर से छेदी के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2268000	2268	226800	60 दिन	A,B

96	न०पा०प० मऊ वार्ड न० 09 चन्द्रगानपुर में सैनिक विहार कॉलोनी में मेन रोड से दीपक मीर्या के मकान तक क्वर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	1940000	1940	194000	60 दिन	A,B
97	नगर पंचायत धिरैयाकोट के वार्ड न० 3 ताजपुर में धर्मदास गेट से पी०के०एस०पी०एस० स्कूल होते हुए संजय कुमार के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	2290000	2290	229000	60 दिन	A,B
98	नगर पंचायत मधुबन वार्ड न० 8 में उदयमान शर्मा के खेत से लेकर सीताराम राजभर के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1822000	1822	182200	60 दिन	A,B
99	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन वार्ड नंबर-4 बडागांव-काझाखुर्द में पिच रोड से श्री रामसनेही राय, रामदयाल जी के खेत होते हुए सैयद बाबा व यादव के चक होते हुए और श्री रमाकांत राय, कृष्णानंद राय के बगीचे के मध्य से श्री बाबू राम राय के ट्यूबवेल तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	6602000	6602	660200	60 दिन	A
100	नगर पंचायत दोहरीघाट में मऊ दोहरीघाट रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प से बचपन पचपन तिराहे तक दोनो साइड पटरी इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	5642000	5642	564200	60 दिन	A
101	नगर पंचायत दोहरीघाट में दोहरीघाट गोरखपुर रोड पर बचपन पचपन तिराहे से ब्रिज तक दोनो साइड पटरी इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4031000	4031	403100	60 दिन	A
102	नगर पंचायत दोहरीघाट में गोरखपुर आजमगढ़ रोड पर तिराहे से भारत पेट्रोल पम्प तक दोनो साइड पटरी इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5443000	5443	544300	60 दिन	A
103	नगर पंचायत मधुबन में अम्बेडकर चौक से दुवारी मोड तक दोनो साइड पटरी इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	16927000	16927	1692700	60 दिन	A

नियम व शर्तें

- श्रेणी 'ए' के ठेकेदार/फर्म किसी भी राशि तक, श्रेणी 'बी' के ठेकेदार/फर्म रू० 30.00 लाख तक एवं श्रेणी 'सी' के ठेकेदार/फर्म रू० 15.00 लाख की लागत तक के कार्यों के लिए अर्हता होगी।
- निविदा दो भागों में होंगी - (1) तकनीकी विड (2) वित्तीय विड।
नियमानुसार तकनीकी विड के सफल होने के उपरान्त ही वित्तीय विड खोली जायेगी।
- निविदादाता/फर्म द्वारा निविदा ई-टेंडर में अपलोड करेंगे उसकी हार्ड कापी निविदा में मांगे गये समय पर कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा स्वयं द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ निविदा फीस आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अलग-अलग कार्यों के लिए निर्धारित तिथि पर जमा करना अनिवार्य है।
- निविदा विवरण निम्न प्रारूप में उल्लिखित कार्यों का अलग-अलग विवरण उनकी आगणन लागत, निविदा की धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य तथा समयावधि का विवरण उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। विवरण के अनुसार प्रत्येक कार्य की अलग-अलग निविदा आमंत्रित है।
- किसी भी श्रेणी के ठेकेदार/फर्म द्वारा दी गयी सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। निविदा मूल्य की धनराशि एच०डी०एफ०सी० बैंक में खुले परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, डूडा मऊ के नाम से संचालित खाता संख्या 50100243101415 आई०एफ०एस०सी० कोड HDFC0001910 में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के द्वारा जमा की जायेगी व आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार/फर्म की निविदा को अवैध माना जायेगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ 10% (प्रतिशत) धरोहर धनराशि की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० निर्धारित दर के अनुसार अलग-अलग कार्यों के लिए परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मऊ के पद नाम से बंधक होगा, की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना तथा निर्धारित तिथि को जमा करना अनिवार्य है।

8. शासनादेश सं० 609/नौ-92007-246ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100.00 ₹ के स्टाम्प पेपर पर स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
9. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को पंजीकरण प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, पैन नं०, आधार कार्ड, जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जी०एस०टी० विलयरेंस प्रमाण पत्र, श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र PWD-T-4, PWD-T-5 व PWD-T-6 मूल रूप में तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित तीन वर्षों का आयकर विलयरेंस प्रमाण-पत्रों एवं कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतियों को अपलोड करना अनिवार्य है, जिसकी एक प्रिंट एवं निविदा शुल्क की आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० रसीद व धरोहर धनराशि की एफ०डी०आर० अथवा एन०एस०सी० की मूल प्रति सीलबन्ध लिफाफे में रखकर लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम, ठेकेदार/फर्म का नाम, पता सहित निर्धारित तिथि तक जिला नगरीय विकास अभिकरण, मऊ के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
10. निविदा शर्तों में मांगे गये अभिलेख ही अपलोड किया जाये। समस्त अभिलेख स्वहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त मानी जायेगी।
11. अर्ह पंजीकृत किये गये ए.बी.सी श्रेणी के ठेकेदारों/फर्म निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
12. पंजीकरण के लिए जारी शासनादेश व मा० न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अधीन होगा।
13. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं० 622/23.12.2012-02 आडिट/08टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत विलो (कम) दर होने पर परफोरमेन्स गारण्टी की अतिरिक्त धनराशि निविदा समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर नियमानुसार कायवाही की जायेगी।
14. शासनादेश संख्या-715/नौ-5-2018-120 बजट/2013 दिनांक 17 मार्च 2018 के अनुसार किया जाने वाला निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से तीन वर्ष तक अनुरक्षित करने हेतु ठेकेदार द्वारा ₹० 220/- के स्टैम्प पेपर (नान-ज्यूडिसियल) अनुबन्ध हेतु संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. अपठनीय/कटिंग/अस्पष्ट स्कैन कापी ई-निविदा के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
16. प्रत्येक ठेकेदार/फर्म निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य कर लें।
17. निविदा में निविदा हेतु जो धनराशि कार्य हेतु आवंटित है वह धनराशि घट-बढ़ सकती हैं, जिसके लिए फर्म/ठेकेदार का वलेम/दावा मान्य नहीं होगा।
18. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकार मऊ होगा।
19. वी.ओ.क्यू (बिल आफ क्वान्टिटी) कर रहित है, सभी कटौतियाँ नियमानुसार की जायेंगी।
20. सूडा/शासन से स्वीकृत परियोजना के अनुसार ही फर्म/ठेकेदार द्वारा मानक के अनुसार कार्य कराने होंगे तथा उसी के सापेक्ष नियमानुसार बिलों का भुगतान किया जायेगा।
21. शासन से स्वीकृत परियोजनाओं में जी०एस०टी०, सेन्टेज व लेबर सेस सम्मिलित है।
22. निविदा खोले जाने के समय निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति अपेक्षित है। अनुपस्थित रहने पर निविदा खोले जाने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार समिति का होगा।
23. शासन द्वारा निर्धारित सभी कर-कटौतियाँ जैसे -आयकर, जी.एस.टी. सेस आदि समस्त कटौतियाँ ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल से की जायेगी।
24. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् ठेकेदार/फर्म को सूचना/कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य आरम्भ कर पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा तीन नोटिस निर्गत होने के उपरान्त कार्यादेश निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त करते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी।
25. कार्य हेतु ठेकेदार/फर्म अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में व्यवधान, अमद्रता, दुर्व्यवहार, इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी जायेगी।
26. निविदा/कार्य पूर्ण कराने की वैधता 60 दिवस होगी।
27. कोविड-19 से सम्बन्धित समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत दिशानिर्देश/शासनादेश का अनुपालन अनिवार्य होगा।
28. नियमानुसार निविदा प्राप्त नही होने की दशा में बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।

28. पूर्व में आमंत्रित निविदाओं में यदि फर्म द्वारा निविदा मूल्य नहीं जमा किया गया है तो उस दशा में सम्बन्धित फर्म की निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
29. पूर्व में आमंत्रित निविदाओं में यदि फर्म द्वारा आवंटित कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है तो उस दशा में सम्बन्धित फर्म की निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी। निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि पूर्व में आवंटित समस्त कार्य ससमय पूर्ण कर लिया गया है।
30. प्रत्येक कार्यो में प्रयुक्त सामग्रियों की लैब टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
31. प्रत्येक कार्यो के सापेक्ष प्रस्तुत बिल के साथ खनन की रायल्टी जमा करना होगा, अन्यथा की दशा में बिल से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
32. निविदादाता द्वारा समस्त आवश्यक/संलग्न मूल प्रपत्र निर्धारित तिथि/मांगे जाने पर समय से डूडा कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में फर्म की तकनीकी विड नहीं खोली जायेगी, तथा निविदा निरस्त समझी जायेगी।
33. प्रत्येक कार्य पर नियमानुसार सफल निविदा अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अपूर्ण मानी जायेगी।
34. स्वीकृत निविदा का स्थल पंजीयन कराना तथा निविदादाता को अपने श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग में कराना अनिवार्य होगा।
35. जिन कार्यो का पी0डब्लू0डी0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है उन कार्यो को पी0डब्लू0डी0 की शर्तो के अनुरूप पूर्ण कराना होगा।


परियोजना अधिकारी
डूडा-मऊ