



## कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर ड्रेनेज विभाग निविदा सूचना

विज्ञप्ति क्रमांक :- 09

दिनांक 08.05.2026

निम्नलिखित कार्य हेतु क्रेंद्रियकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

गुप क्र.	टेंडर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य E.M.D	निविदा की अंतिम तिथि खुलने की तिथि
1	2026_UAD _505888 08-05-2026	झोन 01 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह 77,40,015.00	10,000.00 58,100.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक) <b>09-06-2026</b>
2	2026_UAD _505889 08-05-2026	झोन 02 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह 68,42,998.00	10,000.00 51,400.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक) <b>09-06-2026</b>
3	2026_UAD _505890 08-05-2026	झोन 03 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह 67,68,893.00	50,800.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक) <b>09-06-2026</b>
4	2026_UAD _505891 08-05-2026	झोन 04 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह 74,75,496.00	10,000.00 56,100.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक) <b>09-06-2026</b>
5	2026_UAD _505892 08-05-2026	झोन 05 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह 65,93,053.00	10,000.00 49,500.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक) <b>09-06-2026</b>
6	2026_UAD _505893 08-05-2026	झोन 06 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह 67,43,495.00	10,000.00 50,600.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक) <b>09-06-2026</b>

7	2026_UAD_505894	झोन 07 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह	10,000.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)
	08-05-2026		81,77,439.00	61,400.00	<b>09-06-2026</b>
8	2026_UAD_505895	झोन 08 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह	10,000.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)
	08-05-2026		74,48,052.00	55,900.00	<b>09-06-2026</b>
9	2026_UAD_505896	झोन 09 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह	10,000.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)
	08-05-2026		74,53,137.00	55,900.00	<b>09-06-2026</b>
10	2026_UAD_505898	झोन 10 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह	10,000.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)
	08-05-2026		81,72,354.00	61,300.00	<b>09-06-2026</b>
11	2026_UAD_505899	झोन 11 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह	10,000.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)
	08-05-2026		76,42,111.00	57,400.00	<b>09-06-2026</b>
12	2026_UAD_505900	झोन 12 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह	10,000.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)
	08-05-2026		74,48,052.00	55,900.00	<b>09-06-2026</b>
13	2026_UAD_505901	झोन 13 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह	10,000.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)
	08-05-2026		80,12,939.00	60,100.00	<b>09-06-2026</b>
14	2026_UAD_505902	झोन 14 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह	10,000.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)
	08-05-2026		78,07,535.00	58,600.00	<b>09-06-2026</b>
15	2026_UAD_505903	झोन 15 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह	10,000.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)
	08-05-2026		77,86,842.00	58,500.00	<b>09-06-2026</b>

16	2026_UAD _505904  08-05-2026	झोन 16 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह  82,11,589.00	10,000.00  61,600.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)  <b>09-06-2026</b>
17	2026_UAD _505905  08-05-2026	झोन 17 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह  78,11,596.00	10,000.00  58,600.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)  <b>09-06-2026</b>
18	2026_UAD _505906  08-05-2026	झोन 18 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह  76,25,242.00	10,000.00  57,200.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)  <b>09-06-2026</b>
19	2026_UAD _505907  08-05-2026	झोन 19 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह  80,20,544.00	10,000.00  60,200.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)  <b>09-06-2026</b>
20	2026_UAD _505908  08-05-2026	झोन 20 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह  70,69,222.00	10,000.00  53,100.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)  <b>09-06-2026</b>
21	2026_UAD _505909  08-05-2026	झोन 21 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह  76,67,872.00	10,000.00  57,600.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)  <b>09-06-2026</b>
22	2026_UAD _505910  08-05-2026	झोन 22 में क्षतिग्रस्त चेंबर और जल निकासी लाइन की मरम्मत और निर्माण तथा उस पर एस.एफ.आर.सी. मैनहोल कवर लगाना।	8 माह  72,61,685.00	10,000.00  54,500.00	<b>08-06-2026</b> (शाम 06:00 बजे तक)  <b>09-06-2026</b>

**नोट :-**निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन <http://mptenders.gov.in> की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालनयंत्रि  
ड्रेनेज विभाग  
नगर पालिक निगम, इन्दौर