

कार्यालय गिरिडीह नगर निगम।

Email id(giridihmunicipalcorporation@gmail.com)

शुद्धि पत्र

कार्यालय के ज्ञापांक 346/यो0 दिनांक 10.04.2026 P.R No-377219 के द्वारा प्रकाशित निविदा संख्या UDD/GMC/1/02/2026-27 वार्ड नं0 12 मेट्रोस मोड़ से छठ घाट तक पी0सी0सी0 निर्माण, निविदा संख्या UDD/GMC/1/06/2026-27 वार्ड नं0 36 में पंकज राय के घर से सामुदायिक भवन होते हुए तुरिया टोला तक सड़क निर्माण कार्य एवं निविदा संख्या UDD/GMC/1/08/2026-27 वार्ड नं0 09 में मधुशुदन राम के घर से बंटी सिंह के घर तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

-ह०-

उप नगर आयुक्त,
गिरिडीह नगर निगम।

ज्ञापांक-/यो0, गिरिडीह, दिनांक-/2026


प्रतिलिपि - जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त आवश्यक सूचना को प्रकाशित करने हेतु एक हार्ड कॉपी, ईमेल के माध्यम से (सॉफ्ट कॉपी) के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। अनुरोध है कि आवश्यक सूचना को झारखण्ड राज्य के दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

-ह०-

उप नगर आयुक्त,
गिरिडीह नगर निगम।

ज्ञापांक- 358/यो0, गिरिडीह, दिनांक- 16/04/2026

प्रतिलिपि - सरकार के उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, गिरिडीह/अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ समर्पित।



उप नगर आयुक्त,
गिरिडीह नगर निगम।

कार्यालय नगर निगम गिरिडीह।

ई0निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम : प्रशासक, गिरिडीह नगर निगम।
2. वेबसाइट पर निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय : दिनांक 21.04.2026 को पू 11:00 बजे से।
3. वेबसाइट पर निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 11.05.2026 को अ 02:00 बजे तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 12.05.2026 को अ 03:00 बजे गिरिडीह नगर निगम।
5. निविदा अपलोड करने का वेबसाइट : www.Jharkhandtenders.gov.in
6. कार्य की विरणी-

निविदा सं०	योजना का नाम	निविदा की राशि	अग्रघन की राशि 2 प्रतिशत	परिमाण विषय का मूल्य	कार्य समाप्ति अवधि
1	2	3	4	5	6
UDD/GMC/1/01/2026-27	वार्ड नं० 03 में हटिया रोड पचम्बा में पी०सी०सी० निर्माण।	2346000	46920	5000	90 दिन
UDD/GMC/1/02/2026-27	वार्ड नं० 12 मेट्रोस मोड़ से छठ घाट तक पी०सी०सी० निर्माण।	2378720	47574	5000	90 दिन
UDD/GMC/1/03/2026-27	वार्ड नं० 17 में लोहार गली मोड़ से शिवम क्लिनिक होते हुए विश्वनाथ मंदिर तक नाली निर्माण।	2498000	49960	5000	90 दिन
UDD/GMC/1/04/2026-27	वार्ड नं० 30 जयराम नगर में पी०सी०सी० निर्माण।	1587100	31742	5000	90 दिन
UDD/GMC/1/05/2026-27	वार्ड नं० 31 में चंदन नगर बजरंगवली मंदिर से टावर तक एवं श्रीकांत यादव के घर से प्रमोद ठाकुर के घर तक नाली निर्माण।	2053808	41076	5000	90 दिन
UDD/GMC/1/06/2026-27	वार्ड नं० 36 में पंकज राय के घर से सामुदायिक भवन होते हुए तुरिया टोला तक सड़क निर्माण।	1659600	33192	5000	90 दिन
UDD/GMC/1/07/2026-27	वार्ड नं० 03 में दिवानटोला हनुमान मंदिर से रेलवे लाइन तक पी०सी०सी० निर्माण।	2218000	44360	5000	90 दिन
UDD/GMC/1/08/2026-27	वार्ड नं० 09 में मधुशुदन राम के घर से बंटी सिंह के घर तक पी०सी०सी० निर्माण।	1990000	39800	5000	90 दिन
UDD/GMC/1/09/2026-27	वार्ड नं० 17 में मकतपुर अरगाघाट मोड़ से पंजाबी मुहल्ला गुरुद्वारा तक स्लैब सहित नाली निर्माण।	2500000	50000	5000	90 दिन
UDD/GMC/1/10/2026-27	वार्ड नं० 21 में मनोज पासवान के घर से रामदेव यादव के घर तक पी०सी०सी० निर्माण।	1837000	36740	5000	90 दिन

(नोट - नियम एवं शर्तें कार्यालय नगर निगम गिरिडीह के सूचनापट्ट/ <https://jharkhandtenders.gov.in/> पर देखें)

प्रशासक,
गिरिडीह नगर निगम।
10/04/26