क्रमांक 2715001/2014/ई.डी.पी./प्र.अ./ई–टेंडरिंग/406/1600

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल
ई मेल– **mpwrdetenders@gmail.com, edpcell.encwrd.bpl@mp.gov.in**
फोन– 0755–2553402 फैक्स–0755–2552406

भोपाल, दिनांक 11/05/2026

प्रति,

उप संचालक (विज्ञापन)
जन सम्पर्क संचालनालय,
जनसम्पर्क भवन परिसर,
बाणगंगा चौराहा, भोपाल

विषयः– निविदा सूचना क्रमांक **630**/2715001/ई.डी.पी./2021–22/प्रमुख अभियंता /ई–टेंडरिंग दिनांक **05-05-2026** के प्रकाशन के संबंध में।

———

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक **630**/2715001/ई.डी.पी. /2021–22/प्रमुख अभियंता/ई–टेंडरिंग दिनांक **05-05-2026** के प्रकाशन हेतु आवश्यक प्रतियां संलग्न प्रेषित हैं।

निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 53/16/2012/19/यो/3023 भोपाल दिनांक 04.08.2014 में निहित निर्देशानुसार निविदा सूचना का प्रकाशन शीघ्र कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–निविदा सूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की 05 प्रतियां,।

निविदा में दर्शित 24 कार्य की कुल लागत रूपये 237.66 लाख है।

05/05

(विनोद कुमार देवड़ा)
मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक–2715001/2014/ई.डी.पी./प्र.अ.ई–टेंडरिंग/406/1601 भोपाल, दिनांकः 11/05/2026

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता ———————— जल संसाधन विभाग,————————
2. अधीक्षण यंत्री, ———————————— जल संसाधन विभाग,————————
3. कार्यपालन यंत्री, ———————————— जल संसाधन विभाग,————————
4. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, कक्ष क्र. 320, भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासकीय ठेकेदार एसोसिएशन, 32, सुन्दर नगर, पिपलानी, बी.एच.ई.एल. भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः–एक प्रति

05/05

(विनोद कुमार देवड़ा)
मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 2715001/2014/ई.डी.पी./ई–टेंडरिंग/406/1600
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल
ई मेल– mpwrdetenders@gmail.com, edpcell.encwrd.bpl@mp.gov.in
फोन– 0755–2553402 फैक्स–0755–2552406

// निविदा आमंत्रण सूचना //

निविदा सूचना क्रमांक– **630**/2715001/ई.डी.पी./2021–22/प्र.अ./ई–टेंडरिंग भोपाल, दिनांक 11/05/2026

निम्न कार्यो हेतु निविदा वेबसाईट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक **29-05-2026** को 17:30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते है ।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाईट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	राशि रू. लाख में
1	2026_WRD_473979	अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, भोपाल कार्यालय का वार्षिक रखरखाव कार्य।	भोपाल	11.76
2	2026_WRD_473981	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग भोपाल कार्यालय का वार्षिक रखरखाव कार्य।	भोपाल	18.82
3	2026_WRD_473983	मुख्य अभियंता, एवं अधीक्षण यंत्री कार्यालय चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग भोपाल का सुरक्षा व्यवस्था कार्य।	भोपाल	17.86
4	2026_WRD_473985	कार्यालय आयुक्त, काडा, जल संसाधन विभाग, भोपाल हेतु वाहन किराये पर लेना।	भोपाल	11.32
5	2026_WRD_498487	उपसंभाग जीरापुर के अन्तर्गत बैराज/स्टापेडमों के गेट निकालने एवं लगाने का कार्य।	राजगढ़	9.94
6	2026_WRD_498495	उपसंभाग खिलचीपुर के बैराज/स्टापडेमों के गेट निकालने एवं लगाने का कार्य।	राजगढ़	10.88
7	2026_WRD_498498	उपसंभाग ब्यावरा के बैराज/स्टापडेमों के गेट निकालने एवं लगाने का कार्य।	राजगढ़	8.46
8	2026_WRD_498499	उपसंभाग राजगढ़ के बैराज/स्टापडेमों के गेट निकालने एवं लगाने का कार्य।	राजगढ़	16.14

स.क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	राशि रू. लाख में
9	2026_WRD_501275	तुमड़ा प्रोजेक्ट की लघु नहर का पुर्नस्थापना एवं मिट्टी का कार्य।	भोपाल	14.75
10	2026_WRD_502077	खमरिया चॉदोरा तालाब की मुख्य नहर की आर.डी. 735 मीटर एवं 2550 मीटर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम पर चैनल का निर्माण कार्य।	रायसेन	13.63
11	2026_WRD_502078	सालाबर्रू तालाब की दांयी नहर की आर.डी. 3300 मी से 4080 मीटर तक में लाईनिंग का कार्य।	रायसेन	16.79
12	2026_WRD_502079	सालाबर्रू तालाब की दांयी नहर की आर.डी. 4080 मी से 4300 मीटर तक में लाईनिंग का कार्य एवं बांयी तट नहर के एक्वाटक्ट के फाउन्डेशन एवं नहर का मरम्मत कार्य।	रायसेन	15.87
13	2026_WRD_502080	सेमराखास तालाब की मुख्य नहर की आर.डी. 3780 मीटर से 4125 मीटर तक एवं नारायणपुर नहर में लाईनिंग कार्य एवं आर.डी. 5000 मीटर पर व्ही.आर.बी. की बिंगवॉल का मरम्मत कार्य।	रायसेन	16.94
14	2026_WRD_502081	चपलासर तालाब के बांध का मरम्मत एवं सुदृणीकरण का कार्य।	रायसेन	2.02
15	2026_WRD_502082	आशापुरी तालाब के बांध का मरम्मत एवं सुदृणीकरण का कार्य।	रायसेन	1.28
16	2026_WRD_502083	करमोदिया तालाब एवं सुद्रा तालाब के बांध एवं नहर की मरम्मत एवं सुदृणीकरण का कार्य।	रायसेन	6.46
17	2026_WRD_502084	बटबटपुर बांध के स्लूस स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य।	रायसेन	7.27
18	2026_WRD_502085	अपर पलकमती शीर्ष कार्य उपसंभाग सुल्तानपुर के 17 नग बैराजो के गेट खोलने एवं बंद करने का कार्य।	रायसेन	6.79
19	2026_WRD_502086	सेमरी परियोजना उपसंभाग बैगमगंज के 07 नग बैराजो के गेट खोलने एवं बंद (फिक्सिंग) करने को कार्य।	रायसेन	2.06
20	2026_WRD_502087	उपसंभाग गैरतगंज के 23 नग बैराजो के गेट खोलने एवं बंद (फिक्सिंग) करने को कार्य।	रायसेन	7.10
21	2026_WRD_502088	उपसंभाग औबेदुल्लागंज के 18 नग बैराजो के गेट खोलने एवं बंद (फिक्सिंग) करने को कार्य।	रायसेन	4.16
22	2026_WRD_502089	उपसंभाग देवरी के 18 नग बैराजो के गेट खोलने एवं बंद (फिक्सिंग) करने को कार्य।	रायसेन	7.42

स.क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	राशि रू. लाख में
23	2026_WRD_503182	शाहपुरा बैराज के अपस्ट्रीम में फ्लड बैक के प्रोटेक्शन हेतु गेबियन वॉल का निर्माण कार्य।	रायसेन	3.90
24	2026_WRD_503678	गुण नियंत्रण शाखा के मुख्य प्रयोगशाला के दैनिक परीक्षण एवं रखरखाव एवं क्वालिटी कंट्रोल तथा डिविजन ऑफिस कम्पाउन्ड का कार्य।	रायसेन	6.04
			कुल योग	**237.66**

मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)

Government of Madhya Pradesh
Office of the Engineer-in-Chief,
Water Resources Department,
Jal Sansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal (M.P.)
Email : mpwrdetenders@gmail.com, edpcell.encwrd.bpl@mp.gov.in
Tel: 0755-2553402, Fax: 0755-2552406

/ / NOTICE INVITING TENDER / /

N.I.T. No. 630/2715001/EDP/2021-22/E-in-C/e-tendering/ Bhopal, Dated 11 /05/ 2026

Bid for following works are invited on website http://www.mptenders.gov.in Last date of purchase/download of Bid Document and submission of bid is **29-05-2026**,17:30 Hrs. Any amendment/modification can be seen only on the website. Detailed N.I.T. and other details can be viewed on above mentioned website.

S.No.	Tender No.	Name of Work	District	Amount (In Lakhs)
1	2026_WRD_473979	Annaul Maintenance work of Office of the Superintending Engineer, Water Resources Circle, office Bhopal.	BHOPAL	11.76
2	2026_WRD_473981	Annaul Maintenance work of Office of the Chief Engineer, Chambal Betwa Basin, Water Resources Department office Bhopal.	BHOPAL	18.82
3	2026_WRD_473983	Security arrangement for office of the Chief Engineer and Superinteding Engineer, Chambal Betwa Basin Water Resources Department, office Bhopal.	BHOPAL	17.86
4	2026_WRD_473985	Hiring of vehicle for office of the Commissioner Cada Water Resources Department Bhopal.	BHOPAL	11.32
5	2026_WRD_498487	Opening and closing of gates of Stop Dam and Barrages of Sub Division Zeerapur.	RAJGARH	9.94
6	2026_WRD_498495	Opening and Closing gates of stop Dam and Barrages of Sub Division Khilchipur.	RAJGARH	10.88
7	2026_WRD_498498	Opening and closing of gates stop Dam and Barrages of Sub Divisions Biaora.	RAJGARH	8.46
8	2026_WRD_498499	Opening and closing of gates of Stop Dam and Barrage of Sub Divisions Rajgarh.	RAJGARH	16.14
9	2026_WRD_501275	Tumda minor canal restoration earth work of Tumda Project.	BHOPAL	14.75
10	2026_WRD_502077	Lining Work of Right bank Canal Form R.D. 3300 M to 4080 M of Salabarru Tank.	RAISEN	13.63

S.No.	Tender No.	Name of Work	District	Amount (In Lakhs)
11	2026_WRD_502078	Lining Work of Right bank Canal Form R.D. 3300 M to 4080 M of Salabarru Tank.	RAISEN	16.79
12	2026_WRD_502079	Lining Work of Right bank Canal Form R.D. 4080 M to 4300 M and repair of Aquaduct foundation of Left bank canal of Salabarru Tank.	RAISEN	15.87
13	2026_WRD_502080	Lining Work of Main Canal Form R.D. 3780 M to 4125 M and Narayanpur Canal Form and Repair of Wing Wall of V.R.V. at R.D. 5000M of Semrakhas Tank.	RAISEN	16.94
14	2026_WRD_502081	Repair and Strengthening Work of Chaplasar Dam.	RAISEN	2.02
15	2026_WRD_502082	Repair and Strengthening Work of Ashapuri Tank.	RAISEN	1.28
16	2026_WRD_502083	Repair and Strengthening Work of karmodiya and Sudra Dam and Canal.	RAISEN	6.46
17	2026_WRD_502084	Repair of Sluice Structure of Barbatpur Dam.	RAISEN	7.27
18	2026_WRD_502085	Opening and Fixing gate of 17 nos. barrage of under upper palakmati head work sub division sultanpur.	RAISEN	6.79
19	2026_WRD_502086	Opening and Fixing gate of 07 nos. barrage of semri project sub division begumganj.	RAISEN	2.06
20	2026_WRD_502087	Opening and Fixing gate of 23 nos. barrage of sub division Gairatganj.	RAISEN	7.10
21	2026_WRD_502088	Opening and Fixing gate of 18 nos. barrage of sub division Obedullaganj.	RAISEN	4.16
22	2026_WRD_502089	Opening and Fixing gate of 18 nos. barrage of sub division Deori.	RAISEN	7.42
23	2026_WRD_503182	Construction of Gabion Wall for Bank protection From on U/S of Sharhpura Barrage.	RAISEN	3.90
24	2026_WRD_503678	Maintenance and upkeep work for Testing equipment of main Laboratery in daily work of labortring including upkeep work of Quality control and Division Campus.	RAISEN	6.04
			Total Amount	**237.66**

03/05

Chief Engineer (Procurement)

Annexure – A

(See clause 1, 7 of Section 1 -NIT)

N.I.T. No. 630 /2715001/EDP/2021-22/E-in-C/e-tendering/ **Bhopal, Dated 05-05-2026**

// CRITICAL/KEY DATES //

Seq No	WRD Stage	Bidder Stage	Start Date & Time	Expiry Date & Time	Envelopes
1	**Pubishing Date**	-	**15-05-2026** 10:30 Hrs.	-	Envelope A, Envelope C,
2	-	**Document Download/Sale Start Date**	**15-05-2026** 10:30 Hrs.	**29-05-2026** 17:30 Hrs.	Envelope A, Envelope C,
3	-	**Bid Submission Start/Closing Date**	**22-05-2026** 10:30 Hrs.	**29-05-2026** 17:30 Hrs.	Envelope A/Fee, Envelope C/ Finance
4	**Bid Opening Date**	-	**02-06-2026** 10:30 Hrs.	–	Envelope A/Fee

*** While releasing tender please ensure that the duration between purchase start date and Bid submission end date should not be less than 15 days.**

As per order by Chief Engineer (Procurement)

Note :-

1.The date and time for opening Envelope B and C will be declared online after evaluation of the documents of Envelope A/B (as the case may be).

2.The Critical Date mentioned online shall be considered as the final dates.

Signature Not Verified
Digitally signed by Komal Singh Kushwaha
Date: 2026.05.15 16:32:48 IST
Location: Madhya Pradesh-MP